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CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.  
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INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: Embrapa Pesca e Aquicultura - CNPASA, Endereço: Prolongamento da Avenida NS 10,  
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.  

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa  
PROCESSO N° 21194.001214/2020-03  

EDITAL DE LICITAÇÃO EMBRAPA Nº 33/2020 – Embrapa - VERSÃO PRESENCIAL 

 
A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, POR INTERMÉDIO DE SUA UNIDADE DESCENTRALIZADA A 
EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA, SEDIADA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA NS 10, CRUZAMENTO COM A AVENIDA LO 18, 
SENTIDO NORTE, LOTEAMENTO ÁGUA FRIA, PALMAS, TO, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NA 
DATA, HORÁRIO E LOCAL INDICADOS FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE LICITAÇÃO EMBRAPA, DO TIPO MENOR PREÇO,  
MODO DE DISPUTA FECHADO, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I, que é parte integrante deste Edital. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBEDECERÁ À LEI Nº 13.303, DE 2016, 
E À LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006, LEI Nº 8.429 DE 02/06/1992, PELA LC Nº 123 DE 14/12/2006, PELO DECRETO Nº 8.538 DE 
06/10/2015; PELA IN MPOG Nº 02, DE 11/10/2010 E PELA RESOLUÇÃO Nº 44 DE 20/11/2007 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, 
E PELO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA EMBRAPA, BEM COMO PELAS DISPOSIÇÕES DESTE EDITAL 

E ANEXOS. 

 
Data de entrega e abertura dos envelopes: 01 de DEZEMBRO de 2020  
Horário: 09:00  
Endereço: Embrapa Pesca e Aquicultura - CNPASA, Endereço: Prolongamento da Avenida NS 10, cruzamento com a Avenida LO 18, 

sentido Norte, loteamento Água Fria, Palmas, TO - Auditório da Embrapa Pesca e Aquicultura.  
Credenciamento: das 09:00 horas às 09:30 horas  
Não havendo expediente, por qualquer razão, na Embrapa Pesca e Aquicultura, na data acima estabelecida a sessão será realizada em nova 

data, a ser informada com antecedência de 03 (três) dias úteis, mediante publicação no Diário Oficial da União – D.O.U 

 
CAPÍTULO I - DO OBJETO 

 
A Embrapa torna público que, no dia, horário e local acima mencionados, em sessão pública, promoverá a abertura da LICITAÇÃO 
EMBRAPA que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução, mediante o regime de execução 
empreitada por preço global para realizar a EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA 
E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE SANIDADE DA EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA, situada na cidade de Palmas/TO, 
compreendendo o fornecimento de mão de obra juntamente com todos os equipamentos e materiais necessários, conforme 
especificações e demais elementos técnicos constantes do Termo de Referência e demais Anexos deste Edital.   

1. – A caracterização dos serviços a serem adquiridos quanto à sua qualidade e quantidade, bem como as condições de sua contratação, 

encontra-se discriminadas nos Anexos deste Edital, bem como na minuta do contrato também anexa. 

 
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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2.1 Dos Cadastrados no SICAF - Poderão participar desta licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionados ao objeto da 

licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus Anexos.  
2.2 Dos não cadastrados no SICAF - Também poderão participar quaisquer outros interessados pertencentes ao ramo de atividade, conforme 

dispostos nos respectivos atos constitutivos, que, embora não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, que 
atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, desde que também 

atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.  
2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

 
2.3.1. Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

 
2.3.2. Sociedade estrangeiras que não funcionem no país; 

 
2.3.3. Que se encontre em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação extrajudicial, fusão, cisão, ou incorporação; 

 
2.3.4. Em dissolução ou em liquidação; 

 
2.3.5. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Embrapa; 

 
2.3.6. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, e decretos 

regulamentadores;  
2.3.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direitos decorrente de infração 

administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998;  
2.3.8. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  
2.3.9. Que estejam reunidas em consórcio; 

 
2.3.10. Que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 
2.3.11. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016; 

 
2.3.12. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará inabilitação do licitante. 

 
CAPÍTULO III – DO REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR DA LICITANTE 

 
3.1. O Licitante poderá se fazer presente às REUNIÕES OU SESSÕES PÚBLICAS, relativas à presente licitação, das seguintes formas: 

 
a) DIRETAMENTE, mediante a presença pessoal do Licitante ou de seu REPRESENTANTE LEGAL expressamente designado no Contrato 

Social, Ata de Eleição de diretoria ou equivalente; 
 

b) INDIRETAMENTE, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado em instrumento público ou particular, nesse caso com firma 

reconhecida em tabelião.  
3.2. O REPRESENTANTE LEGAL ou, se for o caso, o PROCURADOR do Licitante deverá se identificar, perante a Comissão de Licitação, 

exibindo sua Carteira de Identidade ou documento equivalente, bem como entregará a via original ou cópia autenticada do documento que o 

constitui “representante legal” ou “procurador”, o qual passará a integrar a documentação do Processo Licitatório.  
3.3. O REPRESENTANTE LEGAL ou PROCURADOR que não comprovar adequadamente essa condição, ficará impedido de se manifestar em 

nome do respectivo Licitante, durante a Reunião ou curso do Processo Licitatório, até que o mesmo regularize a respectiva situação, perante a 

Comissão.  
3.4. O representante de uma participante não poderá representar outra participante. 

 
CAPÍTULO IV – DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 
4.1 Cada licitante deverá apresentar 2 (dois) envelopes de documentos, um contendo os documentos de proposta de preços e outro, a habilitação. 

 
4.1.1 Será admitido a encaminhamento dos envelopes por via postal ou por outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de 

recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública.  
4.1.1.1. Nesta hipótese, os 2 (dois) envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçados diretamente à Comissão de  
Licitação, com a seguinte identificação: 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 
 

LICITAÇÃO EMBRAPA Nº 3/2020 - Embrapa Pesca e Aquicultura 
 

SESSÃO EM______ / ______ /______ , ÀS______HORAS 

 
4.1.2 Os 2 (dois) envelopes distintos, que deverão estar lacrados e numerados, Envelope nº 01 – DA DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA e 

Envelope nº 02 – DE, deverão ser entregues por intermédio de seus representantes legais, na forma do Capítulo III, ou através de procurador 

ou simples mensageiro, ou por outro meio legalmente admitido, em sessão pública, horário e local designados no Preâmbulo deste Edital, ao 

Presidente da Comissão de Licitação, ou a quem este designar.  
4.1.3 Os envelopes nº 01 (PROPOSTA) e Nº 02 (HABILITAÇÃO) deverão ser entregues fechados e lacrados, com indicação expressa em 

suas partes externas, respectivamente, das seguintes informações e dizeres: 

 
a) ENVELOPE Nº 01 ENVELOPE 

Nº 01 (PROPOSTA) Razão Social 

do licitante interessado 
 

LICITAÇÃO EMBRAPA nº 3/2020 – Embrapa Pesca e Aquicultura 

Data de Abertura _____/_____/____, às____:_____horas. 

Local: Prolongamento da Av. NS 10, Cruzamento com Av. LO 18, Sentido Norte 

Loteamento Água Fria, Palmas (TO) - Auditório da Embrapa Pesca e Aquicultura 

 
Envelope Nº 02 
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ENVELOPE Nº 02 – (HABILITAÇÃO) 
 

Razão Social do licitante interessado 
 

LICITAÇÃO EMBRAPA nº 3/2020 - Embrapa Pesca e Aquicultura 
 

Data de Abertura _______/______/_____, às _____:________ horas. 
 

Local: Prolongamento da Av. NS 10, Cruzamento com Av. LO 18, Sentido Norte 

Loteamento Água Fria, Palmas (TO) - Auditório da Embrapa Pesca e Aquicultura 

 
CAPÍTULO V – DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01) 

 
5.1. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem 
como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus 

termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.  
5.2. A proposta emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada todas as folhas pelo licitante ou seu representante, deverá ser apresentada 

encadernada em 03 (três) vias, contendo os seguintes requisitos:  
5.2.1 A razão social, CNPJ, endereço completo, CEP, endereço completo, CEP, telex ou fax do Licitante, bem como o número da conta 

corrente, número do banco, número e nome da agência pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados pela Embrapa, na 

hipótese de sagrar-se vencedor desta Licitação.  
5.2.2. Planilha orçamentária, contendo a descriminação de todos os custos diretos e indiretos, de forma detalhada, conforme modelo anexo a 

este Edital;  
5.2.2.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão-de-obra, 

materiais e seus quantitativos, equipamentos e serviços.  
5.2.3. O preço unitário e global para a prestação de serviços, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, 

diretas e indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.  
5.2.3.1. Sendo constatados erros de quantidade no orçamento base desta licitação, a licitante deverá proceder à impugnação 

tempestiva, na forma especificada por este instrumento convocatório;  
5.2.3.2. No desdobramento orçamentário deverão constar as quantidades, os preços unitários e totais de materiais, mão-de-obra, que 

compõe os elementos básicos da planilha fornecida (discriminação, unidade, quantidade, preço de mão-de-obra, preço de materiais);  
5.2.3.3. No desdobramento orçamentário não será permitido a apresentação dos valores apenas em percentuais. 

 
5.2.3.4. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, 

seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; as alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;  
5.2.3.5. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de 

lucro prentendida;  
5.2.3.6. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas; 

 
5.2.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

 
5.2.5. Planilha orçamentária comparativa entre os preços unitários constantes da planilha elaborada pelo órgão, anexa ao Edital, e os 

preços unitários propostos pelo licitante, contendo a descrição detalhada de todos os materiais, insumos e custos diretos que compõem os 

preços unitários;  
5.2.6. Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I., detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme 

modelo anexo ao Edital;  
5.2.7. Planilha de marcas e modelo de equipamentos, conforme modelo anexo ao Edital; 

 
5.2.8. O prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame. 

 
5.2.8.1. A ausência de indicação do prazo de validade da proposta será entendida, para todos os efeitos como aceitação do prazo acima 

estabelecido, qual seja 60 (sessenta) dias.  
5.2.8.2. A contagem de validade da proposta será suspensa em decorrência de recurso, impugnação de recurso, prorrogação de força 

maior ou caso fortuito.  
5.2.8.3. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos 

compromissos assumidos.  
5.2.8.4. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

 
5.2.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições 

que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar 

evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos 

demais licitantes.  
5.2.9.1. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida anuência de todos os 

licitantes;  
5.2.9.2. O licitante é o único responsável pelos quantitativos apresentados na proposta, não cabendo, em nenhuma hipótese, 

reinvindicações posteriores quanto ao pagamento pela Embrapa, de obras, serviços, materiais e/ou equipamentos não orçados 

explicitamente. 

 
CAPÍTULO VI – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02) 

 
6.1. O licitante deverá apresentar os documentos abaixo relacionados encadernados na ordem, com folhas numeradas, rubricadas e com o 

carimbo da licitante.  
6.2. Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

 
6.3. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
6.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da Respectiva 

Sede;  
6.3.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
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administradores. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
 

6.3.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede, acompanhadas 

de provas da indicação dos seus administradores.  
6.3.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução 

Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;  
6.3.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização. 

 
6.3.6. No caso de cooperativas: 

 
6.3.6.1. O registro de que trata o art. 107 da LEI Nº 5.764, DE 1971; 

 
6.3.6.2. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que os aprovou 

 
6.3.6.3. Os editais de convocação das últimas três assembleias gerais extraordinárias; 

 
6.3.6.4. Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação. 

 
6.4. RELATIVOS À HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
6.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida 

pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.  
6.4.1.1. A empresa que esteja em recuperação judicial deverá apresentar certidão emitida pela instância judicial competente, 

certificando que está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.  
6.4.1.2. Certidões negativas de execução patrimonial expedidas pelos distribuidores das justiças estadual e federal do domicílio do licitante 

pessoa física;  
6.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  
6.4.2.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade;  
6.4.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade.  
a) A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 

 
No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no 

Diário Oficial do Estado/Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;   
b) No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de 

Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial 

e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente;  
6.4.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme 

dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764 de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador;  
6.4.2.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial 

ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF:  
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
LG = 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  
 
 

 
Ativo Total  

SG = 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

 
 

 
Ativo Circulante  

LC = 
Passivo Circulante 

 
6.4.2.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, 

Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% ( por cento) 

do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.  
6.4.2.5. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.  
6.5. DA REGULARIDADE FISCAL 

 
6.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 
6.5.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União – CND - ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União - CPEND), na forma da lei.  
6.5.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) caso não seja atendida pela Certidão mencionada no item 6.5.2. 

 
6.5.4. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.  
6.5.5. O licitante que se declarar MPE, nos termos do Art. 3º da LC nº 123/06 e seu § 4º, deverá apresentar os documentos relativos à 

regularidade fiscal ainda que contenham restrição. 
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6.5.5.1. Será assegurado à MPE declarada vencedora, a pedido da interessada e a critério da Embrapa, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

prorrogável por igual período, para comprovar a sua regularidade fiscal.  
6.5.5.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará em decadência do direito de contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no presente Edital e na legislação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
6.5.6. À Comissão de Licitação é reservada a faculdade de verificar, a qualquer tempo, a manutenção das condições constantes de 

declarações ou certidões apresentadas para fins de habilitação, mesmo que estejam dentro do prazo de validade.  
6.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
6.6.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, 

da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.  
6.6.1.1. No caso de empresa licitante ou responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU do ente federativo no qual se realiza a presente licitação, deverão ser providenciados os respectivos 

vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.  
6.6.2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o 

objeto desta licitação, por meio da apresentação de:  
6.6.2.1. Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizarão pelos trabalhos, elencados no subitem abaixo, relativa à execução de serviço de engenharia, em 
edifícios públicos ou privados, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo os 
serviços de (especificar os serviços);  

6.6.2.1.1. Composição mínima do quadro profissional a ser exigido: 
 

[ X ] Arquiteto 
 

[ X ] Engenheiro Civil 
 

[ ] Engenheiro Eletricista 
 

[ ] Engenheiro Mecânico 
 

6.6.2.1.2. Parcelas de maior relevância para qualificação operacional: 
 

[ X ] Execução de obra ou serviço de engenharia para construção de galpões comerciais e/ou industriais com área coberta de no 

mínimo 200 (duzentos) metros quadrados.  
6.6.2.1.3. Parcelas de maior relevância para qualificação profissional: 

 
[ X ] Execução de obra ou serviço de engenharia para construção de galpões comerciais e/ou industriais com área coberta de no 

mínimo 200 (duzentos) metros quadrados.  
6.6.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra, em edifícios públicos ou privados 

comerciais, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo os serviços de construção de 

galpões comerciais e/ou industriais com área coberta de no mínimo 200 (duzentos) metros quadrados.  
6.6.4. Comprovante de que o Responsável Técnico e/ou membros da equipe técnica pela obra, objeto da presente licitação, integra o quadro 

permanente do licitante na data prevista para a entrega da proposta. Citado comprovação poderá ser apresentada da seguinte forma:  
a) Na hipótese de ser o Responsável Técnico pela execução do objeto ser integrante do quadro social da empresa licitante, deverá ser 

apresentado o Contrato Social da Empresa ou documento equivalente, que comprove tal situação. 
 

b) Sendo o Responsável Técnico empregado da licitante; apresentação de cópia autenticada da CTPS ou apresentação de cópia 

autenticada do Contrato de Trabalho, devidamente registrado; 
 

c) Por cópia autenticada do contrato firmado com o licitante, no caso do Responsável Técnico ser prestador de serviços. 
 

d) Declaração de compromisso de vinculação futura, mediante apresentação de contrato de prestação de serviços, específico para os 

serviços a serem contratados nesta licitação, com cláusula condicionando sua eficácia à assinatura do contrato com a Embrapa.  
6.6.4.1 No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este item (6.6.4) poderão ser substituídos, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Embrapa.  
6.6.5. Apresentação de Declaração formal, contendo a relação explícita de máquinas, equipamentos e de pessoal técnico especializado, 

considerados essenciais para a execução do objeto licitado, bem como de que possui as condições mínimas relativas às instalações do 

canteiro.  
6.6.5.1. Caso o licitante seja cooperativa, os membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, 

demonstrando-se tal condição através de apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização das 
respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem 

como a comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do art. 4º, inciso XI, da Lei nº 5.764, de 1971;  
6.6.6. Declaração de que se compromete a manter o local de execução do objeto desta licitação todo equipamento necessário para execução 

do contrato.  
6.6.7. Os documentos necessários à Habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por 

cartório, publicado na imprensa oficial ou autenticação por membro da Comissão de Licitação, mediante cotejo com os originais, no momento 

da abertura dos envelopes de nº 02.  
6.7. DA VISTORIA 

 
6.7.1. A vistoria ao local de execução do objeto será facultada pelo licitante interessado. 

 
6.7.1.1. A vistoria do local onde será realizado o serviço, objeto deste edital, deverá ser realizada por representante legal da licitante, 

devidamente qualificado para este fim, de segunda a sexta, das 9:00 horas às 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado 

previamente pelo telefone (63) 3229-7852 (Célio Valentim Júnior).  
6.7.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 2 (dois) dias úteis anterior à 

data prevista para abertura dos envelopes.  
6.8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
6.8.1. Declaração de que a empresa não possui mão-de-obra direta e indireta de menores, conforme o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, conforme modelo anexo a este edital;  
6.8.2. Declaração, constando que o Licitante não se encontra cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a administração 

Pública, em qualquer de suas esferas; Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, nos termos dispostos pelo art. 83 da Lei nº 

13.303/2016. 
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6.8.3. O licitante cadastrado no SICAF obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação.  
6.8.4. Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas e empresas de pequeno porte, de enquadramento em um dos dois 

regimes, caso tenha se valido dos benefícios criados pela Lei Complementar nº 123/2006, no decorrer desta licitação, emitida pelo contador 

da empresa e assinada por seu representante legal, nos termos anexos a este Edital.  
6.8.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com a IN nº 2, de 16/09/2009 da SLTI do MPOG, de acordo com o 

modelo anexo ao Edital, sob pena de desclassificação da proposta.  
6.8.6. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá comprovar que detém 

poderes para agir em nome do licitante.  
6.9. DOS LICITANTES CADASTRADOS 

 
6.9.1. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão 

pública, ficará dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e 

atualizados.  
6.9.2. Nesta hipótese, o licitante deverá apresentar no envelope relativo à documentação de habilitação, declaração expressa de que está 

cadastrado no SICAF.  
6.9.3. A verificação se dará mediante consulta on line , quando da abertura dos envelopes devendo o resultado ser impresso, assinado pelos 

membros da Comissão e por todos os representantes dos licitantes presentes e anexados ao processo.  
6.9.4. Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de validade vencido, a Comissão verificará se o 

documento válido correspondente consta do envelope de habilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 

 
CAPÍTULO VII – PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

 
7.1. Das reuniões para abertura dos envelopes serão lavradas atas circunstanciadas onde serão registradas a participação de todos os licitantes 

presentes, as reclamações, impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta Licitação e serão assinadas pelos 

representantes dos licitantes presentes e pelos membros da Comissão de Licitação.  
7.2. Abertura da sessão pela Comissão de Licitação, no dia, horário e local estabelecidos, em sessão pública, para a abertura dos envelopes 

“Proposta de Preços” e “Documentação para Habilitação” e identificação dos representantes legais dos licitantes.  
7.3. Recebidos os envelopes “Documentação para Habilitação”, e “Proposta de Preços” não será permitida a participação de retardatários nem 

quaisquer retificações, adendos, acréscimos, supressões ou substituições à documentação de habilitação e às propostas apresentadas.  
7.4. Quando da abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, os membros da Comissão de Licitação e os representantes credenciados dos 

licitantes procederão à rubrica em todos os documentos relativos à proposta de preços.  
7.5. Uma vez aberto os envelopes e examinadas as propostas, haverá a exclusão daquelas que apresentem defeitos evidentes e insanáveis. As 

demais propostas serão classificadas em ordem decrescente de vantajosidade, ou seja, a de menor valor ofertado.  
7.6. As propostas serão classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade, ou seja, conforme menor preço. Não haverá etapa de lances 

nesta licitação, sendo que cada licitante concorrerá com o valor inicial de sua proposta, apresentado no envelope “Proposta de Preços”.  
7.7. Havendo empate entre duas ou mais propostas, os licitantes empatados serão chamados a, na mesma sessão, apresentar nova proposta 

fechada em ato contínuo à classificação, conforme estipulado no art. 55 da Lei 13.303/16.  
7.8. Nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e suas posteriores alterações, encerrada a classificação, após a definição da melhor proposta, 

será verificada a existência de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) com proposta igual ou até 10% (dez por cento) superior 

ao valor da proposta melhor classificada.  
7.9. Caso ocorra o “empate ficto” descrito no subitem anterior, a ME/EPP classificada em segundo lugar poderá apresentar nova proposta de 
desconto, presencialmente por representante credenciado, superior ao valor do desconto mais bem classificado no prazo de cinco minutos. Caso 

não seja apresentada a nova proposta pela ME/EPP classificada em segundo lugar, as demais ME/EPP com propostas até 10% (dez por cento) 
superiores à melhor classificada serão convocadas, na ordem de classificação, para exercer o mesmo direito.  
7.10. Quando a proposta do melhor classificado, após a aplicação do beneficio da Lei Complementar nº 123/06 e suas posteriores alterações, 

permanecer acima do valor estimado pela Embrapa, a Comissão de Licitação poderá negociar com o licitante com condições mais vantajosas, e 
que serão registradas em Ata. Essa negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação, quando o primeiro 

colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado.  
7.10.1. No caso de negociação da proposta ou no caso de desempate por meio de novas propostas fechadas, sem prejuízo do andamento da 

licitação, o licitante melhor classificado será convocado a reapresentar as planilhas de preços unitários, de composição de preços unitários, 

de composição de BDI e de composição de encargos sociais, caso exigido nesta licitação, devidamente adequadas à proposta final.  
7.11. A Comissão de Licitação poderá realizar ou propor diligências para aferir a exequibilidade da proposta, ou ainda, para ajustar a proposta 

apresentada pelo licitante melhor classificado, com vistas a atender plenamente ao orçamento estimado pela Embrapa, compreendendo, para 
tanto, a readequação dos valores unitários que deverão ser contemplados iguais ou inferiores aos estimados, respeitando sempre o valor global 

ofertado na etapa de negociação.  
7.12. Encerrada a fase de julgamento das propostas e verificação de sua efetividade e, ainda, ultrapassada a etapa de negociação, a Comissão 
de Licitação procederá à abertura do envelope “Documentos para Habilitação”, somente do licitante classificado em primeiro lugar, mantendo-se 

os envelopes dos demais licitantes em posse da Comissão de Licitação até a divulgação do resultado de julgamento da habilitação e declaração 
definitiva do vencedor do certame.  

7.12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
a) SICAF; 

 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
7.13. Não será habilitada a empresa que: 

 
7.13.1. esteja com algum documento vencido no SICAF, ressalvada a possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE, na 

forma do item 6.5.5;  
7.13.2. não comprove a regularidade da documentação habilitatória por ocasião de sua verificação, ressalvado o tratamento diferenciado 

quanto à regularidade fiscal da MPE, na forma do item 6.5.5. 
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7.13.3. esteja com o direito de licitar e contratar com a Embrapa suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou tenha sido 

declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;  
7.13.4. deixe de apresentar a documentação solicitada, apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital; 

 
7.14. Se o licitante desatender às exigências do Capítulo VI ou se enquadrar nas hipóteses do item 7.13, será inabilitado e a Comissão de 

Licitação examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que um licitante 

atenda plenamente às exigências do Edital.  
7.15. No julgamento da habilitação, o Licitador poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação.  
7.16. Abertos os envelopes “Documentação para Habilitação”, será procedida à análise e apreciação da documentação de acordo com as 
exigências estabelecidas no ato convocatório, procedendo-se à habilitação e/ou inabilitação dos licitantes. A Comissão de Licitação poderá 
interromper a reunião para analisar a documentação ou proceder a diligências ou consultas, caso em que os demais envelopes das propostas 
ficarão sob sua guarda, devidamente fechados e rubricados nos fechos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais 
dos licitantes.  
7.17. Finalizada a fase de habilitação haverá fase recursal única, nos termos do art. 59, e subsequente, da lei nº 13.303/16. 

 
7.18. A fase recursal somente ocorrerá depois da decisão quanto ao licitante habilitado e declarado provisoriamente vencedor, observado o 

disposto no Capítulo IX deste edital.  
7.19. Não havendo interposição de recurso ou sendo este julgado em definitivo, será o processo licitatório encaminhado à autoridade competente 

para apreciação e decisão de adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor e homologação do certame. 

 
CAPÍTULO VIII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. Todas as propostas serão analisadas e julgadas com base na documentação apresentada no envelope “Proposta de Preços”, de acordo com 

o previsto neste Edital e seus anexos e dos valores da planilha constante na “Planilha Orçamentária” Referencial (as planilhas orçamentárias 

serão disponibilizadas através de link divulgado no Portal da Embrapa Pesca e Aquicultura - Licitações).  
8.2. Durante a análise das propostas, a Comissão de Licitação poderá convocar os licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, 

pertinentes às respectivas propostas.  
8.3. Caberá à Comissão de Licitação, em despacho fundamentado, inabilitar, sem prejuízos de outras sanções cabíveis, os licitantes sobre os 

quais houver fato ou circunstância que, anterior ou posteriormente à abertura das propostas, desabone sua habilitação jurídica, regularidade fiscal 
e trabalhista, qualificação técnica ou qualificação econômico-financeira. A inabilitação não ensejará qualquer indenização ou ressarcimento por 

parte da Embrapa.  
8.4. Caso haja erros ou divergências entre os valores, os mesmos serão retificados na seguinte base: havendo discrepância entre os preços 

unitários sobre os preços totais, multiplicar-se-á o preço unitário pela quantidade, prevalecendo o preço unitário e corrigindo-se o preço total e o 

global. Havendo divergência entre o valor em cifras e por extenso, prevalecerá esse último.  
8.5. É de responsabilidade do licitante, a informação de quaisquer alíquotas de impostos. No caso de se constatar omissão da informação das 

alíquotas de quaisquer dos impostos incidentes, a Comissão de Licitação considerará que os preços contemplam esses impostos nas alíquotas 

definidas por lei.  
8.5.1 - Com relação à aplicação dos impostos, será sempre considerada a legislação em vigor na ocasião do recebimento das propostas. As 

alterações de legislação pertinentes aos impostos aplicáveis, ocorridas após a data de apresentação das propostas e antes da divulgação do 

resultado, serão consideradas pela Comissão de Licitação no julgamento das propostas.  
8.6. Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

 
a) contenham vícios insanáveis; 

 
b) descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 

 
c) apresentem preços manifestamente inexequíveis, conforme definição constante do item 21 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital; 

 
d) se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o §1º do art. 57 da Lei 13.303/16, ressalvada a hipótese 

prevista no caput do art. 34 da mesma; 
 

e) não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Embrapa; 
 

f) apresentem desconformidade com outras exigências do edital e seus anexos, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da 

adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.  
8.7. Ocorrendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas, a preferência de contratação será dada a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), operacionalizado do seguinte modo:  
a) Ocorre empate quando a ME ou EPP apresentar proposta igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta; 

 
b) Havendo 02 (duas) ou mais propostas de ME ou EPP com propostas de até 10% (dez por cento) superiores à melhor proposta, e cujos 

valores sejam equivalentes, será realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (de acordo 

com artigo 45, III da Lei Complementar 123/06) e seguintes; 
 

c) A ME ou EPP melhor classificada ou assim definida em sorteio, conforme alínea “b” anterior será convidada na sessão a apresentar (em no 

máximo 5 minutos) proposta melhor do que a primeira classificada e, neste caso, terá o objeto adjudicado, considerada a sua nova proposta, 

necessariamente melhor do que aquela anteriormente classificada; 
 

d) Recusando-se a apresentar nova proposta, será convidada a 2ª (segunda) ME ou EPP melhor classificada para exercer o direito descrito 

na alínea “c” acima; e, 
 

e) Se nenhuma ME ou EPP com proposta empatada com a melhor proposta exercitar o direito que lhe é assegurado nos termos da alínea “c” 

supra, prosseguir-se-á a licitação com o licitante que apresentou a melhor proposta.  
8.8. Verificada a situação da alínea “e” acima, se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas na primeira 

classificação, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:  
a) disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de 

julgamento; 
 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído; 
 

c) os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no art. 55 da Lei nº 13.303/16; 
 

d) sorteio. 

 
CAPÍTULO IX - RECURSO CONTRA O JULGAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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9.1. Após o julgamento da habilitação, os licitantes poderão interpor recurso contra os atos da Comissão de Licitação relativos ao julgamento da 

habilitação e ao julgamento e verificação da efetividade dos lances e propostas.  
9.1.1. Os licitantes que desejarem recorrer dos atos do julgamento da proposta ou da habilitação deverão manifestar em até 1 (um) dia útil 

após o término de cada sessão, a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão. Nas licitações sob a forma eletrônica, a manifestação de 

que trata o caput deve ser efetivada em campo próprio do sistema.  
9.2. O recurso deverá ser apresentado em sua via original, assinado pelo representante legal do licitante, podendo ser encaminhado por via postal 

com AR (Aviso de Recebimento), sendo considerada efetivamente a data de recebimento na Embrapa ou entregue sob protocolo da mesma no 

endereço da Embrapa Pesca e Aquicultura.  
9.2.1. Em conformidade com a Lei 9.800/99, o recurso e as contrarrazões recursais poderão ser enviados por e-mail dentro do prazo legal, 

com posterior apresentação de sua via original, ficando sob a responsabilidade e risco do licitante a ocorrência de qualquer problema que 

eventualmente impeça o recebimento, abertura e leitura do e- mail.  
9.2.2. Não serão conhecidos os recursos ou as contrarrazões recursais que, mesmo que apresentados por e-mail tempestivamente, não 

sejam os originais apresentados no prazo do art. 2º, da Lei 9.800/99.  
9.3. O prazo para interpor o recurso será de 05 (cinco) dias úteis, após o julgamento da habilitação. 

 
9.4. Interposto o recurso, poderão os demais licitantes apresentar contrarrazões recursais no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
9.5. Expirado o prazo para contrarrazões, com ou sem elas, o recurso será submetido à Autoridade Superior para análise julgamento, salvo se 

apresentados de forma intempestiva.  
9.6. Durante o prazo recursal e de apresentação das contrarrazões, os autos do processo licitatório estarão sempre disponíveis para consulta dos 

licitantes interessados na Embrapa Pesca e Aquicultura, durante o seu horário de funcionamento normal. 

 
CAPÍTULO X - DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 
10.1. Após o relatório da Comissão de Licitação, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da Embrapa, 

para fins de homologação.  
10.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da 

proposta vencedora, conforme a Minuta de Contrato que integra este Edital.  
10.3. Fica impedida de ser contratada para a execução de serviço objeto desta licitação o licitante que se enquadre em qualquer das situações 

mencionadas nos itens 2.3 do edital.  
10.4. O licitante que for declarado vencedor da licitação e que não for cadastrado no SICAF deverá providenciar o cadastramento e habilitação no 

referido sistema, nos níveis I, II, III, IV e VI, como condição para assinatura do contrato.  
10.5. A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela Embrapa. 

 
10.5.1. A convocação será encaminhada ao licitante vencedor por e-mail. 

 
10.5.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 14 deste Edital.  
10.6. Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a 

Embrapa poderá convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, observadas as preferências previstas neste Edital, 

para depois de comprovados os requisitos habilitatórios negociar os preços e se acordado, tomar os demais procedimentos para contratação.  
10.7. Poderá o licitante ser desclassificado até a contratação, se a Embrapa tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que 

desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.  
10.7.1. Neste caso, será efetuada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto 

no item 10.6. 

 
CAPÍTULO XI - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 
11.1. O contrato a ser firmado, cuja Minuta integra o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua 

execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta 

vencedora, aplicando-se os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 
CAPÍTULO XII - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
12.1. O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5%(cinco por cento) do valor total do contrato. 

 
12.2. A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo comprovante ser apresentado à EMBRAPA, como 

condição para assinatura do contrato:  
12.2.1. A Caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral 

cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em conta bancária específica indicada pela EMBRAPA, tendo como beneficiária a 

EMBRAPA.  
12.2.1.1. Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento 

da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da 

data do depósito, até o seu efetivo levantamento.  
12.2.2. O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme 

descrito na apólice.  
12.2.2.1. A apólice do seguro-garantia deve conter o prazo de validade, correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido 

de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se 

mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato.  
12.2.2.2. O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos sofridos pela EMBRAPA em decorrência de 

inadimplemento da contratada, inclusive dos encargos trabalhistas e previdenciários, ao ressarcimento das multas, bem como prejuízos 

advindos de atos, fatos ou indícios de violação pela CONTRATADA às normas anticorrupção, devendo constar nas condições especiais.  
12.2.2.2.1. No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva que condiciona o reembolso de prejuízos 

ao trânsito em julgado de sentença condenatória.  
12.2.2.3. A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais 

documentos que a integram;  
12.2.2.4. A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à EMBRAPA em 

decorrência da má execução do contrato. 

 
https://sistemas.sede.embrapa.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=534167… 8/42 



19/11/2020 SEI/EMBRAPA - 4830927 - Edital 
 

12.2.3. A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira 

idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde 

diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.  
12.2.3.1. Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos a seguir: 

 
Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos);   
Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 

dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência, sempre se mantendo os 30 dias após a 

última data de vencimento do contrato;   
Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à EMBRAPA, independentemente de 

interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;   
Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 

10.406/2002 - Novo Código Civil;   
Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no item 14.6 

deste Edital;   
Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;   
Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 

4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário 

Nacional;   
O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, 

“f” e “g” acima.   
12.3. A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às sanções administrativas cabíveis.  
12.4. A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do 

vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.  
12.5. A perda da garantia em favor da EMBRAPA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente 

de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.  
12.6 . A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando 

houver alteração contratual que implique aumento do valor contratado, de modo que corresponda a 5% (cinco) do valor global contratado.  
12.7. A qualquer tempo, mediante prévia solicitação à EMBRAPA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, 

observadas as modalidades previstas neste Edital. 

 
CAPÍTULO XIII – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
13.1. A EMBRAPA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de 

acordo com as condições estabelecidas na Minuta de Contrato. 

 
CAPÍTULO XIV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a EMBRAPA poderá ser aplicada à empresa ou ao 

profissional que: 
 

Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a EMBRAPA em virtude de atos ilícitos praticados;   
Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;   
Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;   
Apresentar documentação falsa exigida para o certame;   
Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;   
Não mantiver a proposta;   
Comportar-se de modo inidôneo, incluindo a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 

12.846/2013; 14.2. A penalidade de suspensão aplicada alcança a figura dos sócios, administradores e dirigentes. 
 

14.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, 

a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na Minuta de Contrato. 

 
CAPÍTULO XV – DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
15.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 12.846/13 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais 

cominações aplicáveis. 

 
CAPÍTULO XVI – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
16.1. A despesa com a contratação do serviço, estimada em R$ 328.854,82 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais 

e oitenta e dois centavos) , conforme o orçamento estimativo disposto no Termo de Referência, correrá à conta da Unidade Gestora 135007; 

Classificação das Despesas 449051; Itens das Despesas 80, Programa de Trabalho 185835, Plano Interno 135007.19-0908, Espécie de Empenho 

Estimativo, relativo ao exercício de 2020. 

 
CAPÍTULO XVII – DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

 
17.1. A EMBRAPA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes 
quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso. 
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17.2. A anulação do procedimento licitatório induz à anulação do contrato e, em decorrência desta, as licitantes não terão direito à indenização, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 
CAPÍTULO XVIII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
18.1. O contrato a ser firmado terá duração de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado, a critério da EMBRAPA e com a concordância 

da CONTRATADA, por períodos iguais ou inferiores, até o limite permitido na Lei nº 13.303/16. 

 
CAPÍTULO XIX – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O 

EDITAL 19.1. O edital poderá ser impugnado: 
 

19.2. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública; 
 

19.3. Por qualquer licitante em até 02 (dois) úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. 
 

19.4. Caso a licitante identifique erros nos quantitativos do orçamento base da licitação, deverá proceder à impugnação tempestiva deste 

instrumento convocatório no prazo do § 1º do art. 87 da Lei 13.303/2016, sob pena de decair do direito de questioná-los na forma do § 2º do art. 

87 da Lei 13.303/2016 e da concordância estabelecida pelo inciso II do art. 13 do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.  
19.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

 
19.6. Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar elementos, informações e esclarecimentos 

relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto.  
19.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

 
19.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de Licitação serão autuados no processo licitatório e estarão 

disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 
CAPÍTULO XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
20.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão 

responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data de abertura do certame.  
20.2. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por meio de circular afixada em mural na 
sede da Comissão e encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer 

motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do 

documento.  
20.3. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, especialmente da Lei nº 13.303/2016, nos 

seguintes termos:  
20.3.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis;  
20.3.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos envelopes de 

habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso.  
20.3.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado da decisão correspondente. 

 
20.4. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e 

especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos 

e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.  
20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
20.6. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem 

como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.  
20.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  
20.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação da Comissão em contrário.  
20.9. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.  
20.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 
20.11. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.  
20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam 

e vencem os prazos em dias de expediente na Embrapa.  
20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 

aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.  
20.14. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que 

não comprometam o interesse da Embrapa, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
20.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 

 
20.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço da Embrapa Pesca e Aquicultura - CNPASA, 

Prolongamento da Avenida NS 10, cruzamento com a Avenida LO 18, sentido Norte, loteamento Água Fria, Palmas, TO – FONE: (63) 3229-7846, 

nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 16:30 horas.  
20.16.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://www.embrapa.br/pesca-e-aquicultura/licitacoes 

 
20.17. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, situado no endereço Embrapa, 

localizado no Prolongamento da Avenida NS 10, cruzamento com a Avenida LO 18, sentido Norte, loteamento Água Fria, Palmas, TO, Caixa 

Postal Nº 90 – CEP 77008-900 – FONE: (63) 3229-7800, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 16:30 horas  
20.18. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução 

gráfica de tais documentos.  
20.19. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Licitação. 
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20.20. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Palmas/TO - Justiça Federal, com exclusão de 

qualquer outro. 

 
CAPÍTULO XXI – DOS ANEXOS 

 
21.1. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

 
21.1.1. Anexo I – Termo de Referência. 

 
21.1.2. Anexo II - Projetos - Estrutural, desenhos, diagramas e detalhes. 

 
21.1.3. Anexo III - Modelo de Planilhas Orçamentárias e BDI. 

 
21.1.4. Anexo IV - Declaração de inexistência de empregados menores. 

 
21.1.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

 
21.1.6. Anexo VI - Minuta do Contrato 

 
21.1.7. Anexo VII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 

 

Palmas (TO), 10 de novembro de 2020. 
 

 
ROGÉRIO ALMIRÃO SOBREIRA 

 
Chefe Adjunto de Administração 

 
Embrapa Pesca e Aquicultura 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO EMBRAPA Nº 33/2020 – Embrapa - PRESENCIAL 

 
Anexo I – Termo de Referência 

 
 

Termo de Referência para Licitação de Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura 
 

 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada em engenharia/arquitetura para a execução da estrutura de recirculação e outros serviços para o Laboratório Experimental 

de Sanidade Aquícola na sede da Embrapa Pesca e Aquicultura, localizado no prolongamento da Av. NS 10, cruzamento com a Av. LO 18, sentido norte, 

Loteamento Água Fria, em Palmas/TO, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes deste Termo de Referência. 
 

 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. A referida contratação, prevista no Plano de Investimentos da Embrapa Pesca e Aquicultura, tem por objetivo estruturar o sistema de recirculação e outros 

serviços de engenharia para o Laboratório Experimental de Sanidade Aquícola, incluindo abastecimento de água via caixa d’água reservatório em taça, escada de 

acesso ao Laboratório, ampliação e adaptação para abrigar o RAS e abrigo do soprador de ar. 
 

 
3.VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
3.1. O valor estimado para a contratação é de R$ 328.854,82 (Trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) 

 

 
4. MODALIDADE E MODO DE DISPUTA 

 
[ ] Pregão Embrapa, pois o objeto da presente contratação pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais de mercado. Desta forma, entende-

se que o objeto pode ser classificado como serviço comum, para fins do disposto no parágrafo único, art 1º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, podendo, 

portanto, ser contratado por meio de processo licitatório na modalidade pregão 
 

[ ] Licitação Embrapa - com disputa em modo aberto, pois o objeto deste Termo de Referência é uma obra ou serviço de engenharia não comum. A Resolução nº 

1.116, de 26 de abril de 2019, estabelece que as obras e serviços de engenharia e agronomia, que exigem habilitação legal para sua elaboração ou execução, com a 

emissão da anotação de responsabilidade técnica (art), são serviços técnicos especializados, sendo incompatível, portanto, com licitações realizadas por meio de 

pregão. 
 

[X] Licitação Embrapa - com disputa em modo fechado, pois o objeto deste Termo de Referência é uma obra ou serviço de engenharia não comum. A Resolução 

nº 1.116, de 26 de abril de 2019, estabelece que as obras e serviços de engenharia e agronomia, que exigem habilitação legal para sua elaboração ou execução, com a 

emissão da anotação de responsabilidade técnica (art), são serviços técnicos especializados, sendo incompatível, portanto, com licitações realizadas por meio de 

pregão. 

 

 
5. SIGILO DO PREÇO REFERENCIAL 

 
[ ] Preço referencial sigiloso [X] 

Preço referencial não sigiloso 
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5.1 JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO PREÇO REFERENCIAL NÃO SIGILOSO 

 
[X] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço, cujos preços unitários podem variar de forma significativa de tal maneira que a aplicação dos 

critérios de aceitabilidade de preços global e unitário poderá inviabilizar a contratação da proposta que seja técnica e financeiramente mais vantajosa para a 

Embrapa, sendo, portanto, mais adequada a adoção de planilha referencial com preços unitários e global não sigilosos; 
 

[ ] Outra: ___; 

 

 
6. REGIME DE EXECUÇÃO 

 
[ ] Empreitada por preços unitários 

[X] Empreitada por preço global 

 
[ ] Tarefa 

 
[ ] Empreitada integral 

 
[ ] Semi-integrada 

 
[ ] Integrada 

 

 
6.1. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
[ ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço cujos quantitativos aferidos no orçamento referencial ou parte deles possuem imprecisão inerente à 

sua natureza, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de empreitada por preço unitário; 
 

[X] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço cujos quantitativos aferidos no orçamento referencial apresentam boa margem de precisão, 

sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de empreitada por preço global; 
 

[ ] O presente objeto representa contratação de profissional autônomo ou de pequena empresa para realização de serviço técnico comum e de curta duração, sendo, 

portanto, mais adequada a adoção do regime de contratação por tarefa; 
 

[ ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço de empreendimento de alta complexidade em que se faz necessário o recebimento em condições de 

operação imediata, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de empreitada integral; 
 

[ ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço que poderá ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias e cujas quantidades dos 

serviços a serem executados foram previamente definidas no projeto básico, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de contratação semi-integrada; 
 

[ ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto, sendo, portanto, 

mais adequada a adoção do regime de contratação integrada; 
 

[ ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço que poderá ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito de 

mercado, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de contratação integrada; 

 

 
7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
[X] Menor Preço 

 
[ ] Maior Desconto 

 
[ ] Melhor Técnica 

 
[ ] Melhor Combinação de Técnica e Preço 

 
[ ] Maior Retorno Econômico 

 

 
7.1. DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS PARA O CASO DA ESCOLHA DOS CRITÉRIOS MELHOR TÉCNICA, MELHOR COMBINAÇÃO DE 

TÉCNICA E PREÇO E MAIOR RETORNO ECONÔMICO 
 

[X] Não se aplica ao critério escolhido 

[ ] Conforme segue abaixo: 

 
8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
8.1. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, 

relativo à execução de obra ou serviço compatível em características, quantidades e prazos com as parcelas de maior relevância abaixo descritas. 
 

 
8.1 COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO QUADRO PROFISSIONAL A SER EXIGIDO: 

 
[X] Arquiteto 

 
[X] Engenheiro Civil 

 
[ ] Engenheiro Eletricista 
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[ ] Engenheiro Mecânico 
 

[ ] Outros:______ 

 

 
8.2 PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 

 
[X] Execução de estrutura metálica de cobertura, no mínimo, 200 m² de TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA DE AÇO/ALUMÍNIO E/OU  
TERMOACÚSTICA. 

 
[X] Instalação de reservatório tipo taça com capacidade igual ou superior a 80.000 litros. 

 

 
9. VISTORIA TÉCNICA 

 
[X] Facultativa ao licitantes 

interessados [ ] Obrigatória 

 
9.1. Local da vistoria: Embrapa Pesca e Aquicultura - Prolongamento da Av. NS 10, cruzamento com a Av. LO 18 Sentido Norte Loteamento Água Fria, Palmas 

- TO, 77008-900 
 

9.2. Contato para agendamento: Alexandre Cotrin (telefone: 3229-7851; email: alexandre.silva@embrapa.br) 
 

 
10. SUBCONTRATAÇÃO 

 
10.1. A subcontratação não será admitida para os serviços constantes nas parcelas de maior relevância e para os serviços de administração local. 

 
Para os demais, a subcontratação será admitida desde que aprovada pela Fiscalização do contrato. 

 

 
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
11.1. O pagamento será realizado conforme etapas definidas no Cronograma Físico-financeiro e em conformidade com o regime de execução desta contratação. 

 
11.2. Cumprida a etapa prevista no cronograma, a CONTRATADA poderá emitir Boletim de Medição para pagamento dos serviços executados. 

 
11.3. A medição apresentada pela Contratada deverá ser analisada pelo Fiscal Técnico para sua análise e, se for o caso, aprovação. 

 
11.4. Após a aprovação da medição, a Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal acompanhada da documentação exigida no Edital, para o pagamento de cada 

parcela faturada. 
 

O pagamento será realizado no prazo máximo até 30 (trinta) dias; contados da apresentação da fatura/nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
 

11.5. A suspensão ou atraso do pagamento não autoriza a paralisação da obrigação da CONTRATADA de entrega dos serviços, estando a mesma sujeita 

às penalidades cabíveis por inadimplemento, bem como a responder pelos danos e prejuízos decorrentes, se assim proceder; 
 

11.6. A Embrapa não acatará a negociação de duplicatas com bancos ou outras instituições financeiras; 
 

11.7. Os valores porventura pagos com atraso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, sofrerão correção monetária 

pela variação do IPCA, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, pro rata die. 
 

 
12. PRAZOS 

 
12.1. O prazo total de vigência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias. 

 
12.2. O prazo de execução dos serviços contratados é de 90 (noventa) dias e com etapas definidas em conformidade com o Cronograma Físico-financeiro do 

Contrato. 
 

 
13. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
13.1 As especificações técnicas do objeto deste termo de referência constam descritas nas plantas gráficas, memoriais descritivos e orçamento, documentação 

integrante do Projeto Básico. 
 

 
14. RECEBIMENTO 

 
14.1 Concluída a execução do objeto contratado, a CONTRATADA, deverá comunicar formalmente à fiscalização que o objeto está apto a ser recebido. A 

emissão da comunicação fora do prazo de execução do objeto do Contrato caracterizará atraso, sujeitando-se a Contratada às penalidades cabíveis. 
 

14.2. Comunicado pela CONTRATADA o término da execução do objeto do Contrato, a Embrapa dará início ao processo de recebimento da obra e/ou serviços 

de engenharia e arquitetura, que deverá ser realizado em duas etapas: o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo. 
 

14.3. O Recebimento Provisório deverá ser formalizado pelos Fiscais Técnico e Requisitante, por meio do Termo de Recebimento Provisório - TRP, em 

prazo definido no instrumento convocatório da Comissão de Recebimento, limitado a 30 (trinta) dias da data do recebimento da comunicação de conclusão do 

objeto emitido pela CONTRATADA. 
 

 
https://sistemas.sede.embrapa.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=53416… 13/42 



19/11/2020 SEI/EMBRAPA - 4830927 - Edital 
 

14.4. Caso sejam constatados serviços ou parcelas ainda não executadas ou finalizadas, não será reconhecido efeito à comunicação de conclusão da obra ou serviço. 

Assim, será emitido um Termo listando as pendências e informando que a obra ou serviço deixou de ser Recebido Provisoriamente e, se encerrado o prazo de 

execução do objeto contratual, poderá ser caracterizado atraso. 
 

14.5. Para a realização do recebimento provisório, é necessário que todas as obrigações e ambas as partes, CONTRATADA e Embrapa, estejam quitadas, 

não podendo haver qualquer pendência de execução ou pagamento. 
 

14.6. Considera-se pendências de execução, serviços que não tenham sido completamente concluídos, equipamentos por instalar e todo e qualquer obrigação 

contratual que a fiscalização julgue relevante, seja física ou documental. 
 

14.7. Sanadas as pendências listadas, que impediram a realização do recebimento anterior, a CONTRATADA solicitará formalmente à Fiscalização que 

seja realizada nova vistoria para o Recebimento Provisório. 
 

14.8. Constatada a inexistência de pendências, a Fiscalização emitirá comunicado interno ao Fiscal Administrativo para que sejam efetuadas as providências com 

vistas ao Recebimento Definitivo. 
 

14.9. O TRP deverá ser assinado por ambas as partes, com indicação de eventuais correções e pequenas complementações consideradas necessárias ao recebimento 

definitivo, inclusive quanto ao funcionamento dos equipamentos instalados na obra. 
 

14.10. Após realizada a etapa de Recebimento Provisório poderá ser dado uso ao objeto contratado. 
 

14.11. A partir do Recebimento Provisório, salvo disposições em contrário, dar-se-á uso ao objeto Contratado. Quaisquer vícios, patologias ou defeitos que sejam 

identificados no período compreendido entre os Recebimentos Provisório e o Definitivo serão comunicados à CONTRATADA para que esta proceda com a 

imediata correção. 
 

14.12. A segunda etapa de recebimento, o Recebimento Definitivo, deverá ser realizado em até 90 dias após realizado o Recebimento Provisório. 
 

14.13. Para o Recebimento Definitivo deverá ser realizada vistoria pela Comissão designada para este fim pela Autoridade Competente, com vistas à emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo – TRD, no prazo de até noventa dias contados a partir da emissão do TRP. 
 

14.14. A emissão do TRD estará condicionada à inexistência de pendências de ambas as partes. 
 

14.15. Caso as pendências eventualmente listadas no TRP remanescerem inconclusas ou outras sejam identificadas no período compreendido entre o Recebimento 

Provisório e a vistoria do Recebimento Definitivo, a Comissão não receberá definitivamente o objeto e emitirá o Termo estabelecendo novo prazo para a execução 

dos ajustes, sem prejuízo das sanções contratuais aplicáveis pelo eventual descumprimento de prazos. 
 

14.16. A depender das circunstâncias do contrato, pode-se lançar mão do procedimento denominado Recebimento Parcial. 
 

14.17. O Recebimento Parcial consiste na aceitação de parte do objeto que esteja concluído. Para tal é necessário que a parte considerada concluída esteja apta a 

cumprir sua função precípua. 
 

14.18. A partir da constatação de tal aptidão o Fiscal adotará, para a referida parte, procedimento análogo ao do recebimento provisório. 
 

 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
São responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas neste Termo de Referência: 

 
I. Responder por todo e qualquer dano que causar à EMBRAPA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela EMBRAPA, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 

II. Responder por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus  
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à EMBRAPA o exercício do direito de regresso, eximindo a EMBRAPA 

de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
 

III. Arcar com quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à EMBRAPA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou 

de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à EMBRAPA. 
 

IV. Responder, por força da lei, civil e penal, pela indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização dos dados, informações ou documentos de 

qualquer natureza, exibidos, manuseados, os quais deve guardar sigilo, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa. 
 

 
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
A EMBRAPA obriga-se a: 

 
I. indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA 

nas dependências da EMBRAPA; 
 

II. notificar formalmente a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento contratado, oportunizando 

justificativa; III. efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato; 

 
IV. indicar o representante da EMBRAPA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato; V. exercer a fiscalização e acompanhamento 

do contrato por meio do representante especialmente designado. 
 

 
16. SANÇÕES 

 
16.1  A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a EMBRAPA poderá ser aplicada à empresa ou ao profissional que: 

 
a. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 
c. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a EMBRAPA em virtude de atos ilícitos praticados; 

 
d. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
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e. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 

f. Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
 

g. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 
 

h. Não mantiver a proposta; 
 

i. Comportar-se de modo inidôneo, incluindo a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013; 
 

 
16.2  A penalidade de suspensão aplicada alcança a figura dos sócios, administradores e dirigentes. 

 
16.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA 

ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na Minuta de Contrato. 
 

 
17. GARANTIA 

 
17.1 GARANTIA DO OBJETO 

 
17.1.1. A qualquer momento em que restar comprovada a responsabilidade da CONTRATADA sobre erros execução dos serviços, independente da vigência 

contratual, esta deverá providenciar as alterações, correções ou até mesmo refazimento integral dos mesmos e todas as demais ações necessárias ao fiel cumprimento 

das obrigações legais, sem qualquer ônus à Embrapa. 
 

17.1.2. De acordo com o Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, o empreiteiro responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do 

executado. O Recebimento Provisório ou Definitivo realizado, portanto, não exime o profissional e a empreiteira da responsabilidade civil pela qualidade e 

segurança da obra ou do serviço executados. 
 

17.1.3. A empreiteira será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
 

17.1.4. A comunicação dos vícios, patologias ou defeitos identificados será feita via carta ou notificação extrajudicial, documento em que será estabelecido prazo 

viável para as devidas correções ou reparos. 
 

 
17.2 GARANTIA CONTRATUAL 

 
17.2.1. O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5%(cinco por cento) do valor total do contrato. 

 
17.2.2. A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo comprovante ser apresentado à EMBRAPA, como condição 

para assinatura do contrato: 
 

17.2.2.1 A Caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do 

contrato, devendo ser efetuado em conta bancária específica indicada pela EMBRAPA, tendo como beneficiária a EMBRAPA. 
 

17.2.2.1.1 Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança 

para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento. 
 

17.2.2.2 O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice. 
 

17.2.2.2.1 A apólice do seguro-garantia deve conter o prazo de validade, correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, 

devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do 

contrato. 
 

17.2.2.2.2 O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos sofridos pela EMBRAPA em decorrência de inadimplemento da 

contratada, inclusive dos encargos trabalhistas e previdenciários, ao ressarcimento das multas, bem como prejuízos advindos de atos, fatos ou indícios de violação 

pela CONTRATADA às normas anticorrupção, devendo constar nas condições especiais. 
 

17.2.2.2.2.1 No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva que condiciona o reembolso de prejuízos ao trânsito em julgado de 

sentença condenatória. 
 

17.2.2.2.3 A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a 

integram; 
 

17.2.2.2.4 A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à EMBRAPA em decorrência da má execução do 

contrato. 
 

17.2.2.3 A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente 

autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser 

causados na execução contratual. 
 

17.2.2.3.1 Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos a seguir: 
 

Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos);  
Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser 
tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato; 
Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o  
pagamento à EMBRAPA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;  
Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 - Novo Código Civil; 
Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no item 14.6 deste Edital; Cláusula com a 
eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;  
Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;  
O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.  
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17.2.3 A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às sanções administrativas cabíveis. 
 

17.2.4 A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do 

contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições. 
 

17.2.5 A perda da garantia em favor da EMBRAPA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer 

procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 
 

17.2.6 A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver 

alteração contratual que implique aumento do valor contratado, de modo que corresponda a 5% (cinco) do valor global contratado. 
 

17.2.7 A qualquer tempo, mediante prévia solicitação à EMBRAPA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as 

modalidades previstas neste Edital. 
 

 
18. LOCAL DO EMPREENDIMENTO E ENTREGA DO PROJETO 

 
Local do empreendimento: Embrapa Pesca e Aquicultura - Prolongamento da Av. NS 10, cruzamento com a Av. LO 18 Sentido Norte Loteamento Água Fria, 

Palmas - TO, 77008-900 
 

 
19. FISCAL DO CONTRATO 

 
A fiscalização da execução do objeto será realizada por equipe devidamente nomeada por meio de Ordem de Serviço após a assinatura do contrato. 

 

 
20. MATRIZ DE RISCOS  

 
  EFEITOS E QUEM OS 

 

# 
 SUPORTA 

 

  
 

ID RISCO FATOR DE RISCO (CAUSA) 

  

CUSTOS 
 

  
ATRASOS¹

 ADICIONAIS 
 

 
 

1 Alterações no objeto contratado (dentro dos limites 
legais) por fato superveniente 

 
Alteração de requisitos ou critérios normativos ou atualização dos  
processos ligados a atividade fim da edificação e outros fatos Embrapa Embrapa supervenientes 

 
 

2 Alterações contratuais (dentro dos limites legais) por 
erros no projeto contratado do objeto licitado 

 
 
 

Inconsistências técnicas nos elementos produzidos na etapa de 
Embrapa   Embrapa  

planejamento - Erros de projeto  

 
 

 
 

  Ocorrência de eventos climáticos pontuais e extremos que impeçam o  Contratada por 
 

3 Eventos climáticos extremos andamento normal dos serviços em execução e/ou causem danos ao Embrapa meio de 
 

  objeto contratado em execução  Seguro 
 

     
 

4 Eventos climáticos com incidência acima do previsível Ocorrência de chuvas em volume superior à média histórica para o mês, Embrapa Contratada 
 

 para o período dependendo do serviços em execução.   
 

     
 

5 
Eventos climáticos com incidência previsível para o Ocorrência de chuvas em volume igual ou inferior à média histórica para 

Contratada Contratada 
 

período o mês, dependendo do serviços em execução. 
 

    
 

6 
Erros de projeto - divergência entre elementos técnicos do Erro na etapa de planejamento de maneira que seus elementos técnicos 

Contratada Contratada 
 

objeto em construção. determinem soluções diversas para um ou mais serviços da obra 
 

 
 

7 Erros de projeto - subquantificações entre 95% à 99,99% do 
quantitativo real 

  
 

Erros na planilha orçamentária referencial da Contratante que 
Contratada  Contratada  

caracterizem quantitativo diferente do real em até 5%  

 
 

 
 

8 
Erros de projeto - subquantificações abaixo de 95% do Erros na planilha orçamentária referencial da Contratante que 

Contratada  Embrapa 
 

real caracterizem quantitativo diferente do real acima de 5% 
 

 

 

9 Erros de projeto - Omissão de serviço na planilha 
orçamentária 

  
Erros na planilha orçamentária que caracterizem a omissão de  
determinados serviços necessários para a obra e que estejam Contratada Embrapa contemplados nos 
demais elementos técnicos do processo de licitação. da  
etapa de planejamento 
 

 
10 Furtos ou roubos Segurança inadequada no canteiro de obras Contratada Contratada 

 

     
 

 Atraso de pagamento de faturas aprovadas pela 
Indisponibilidade orçamentária na Unidade decorrente de deficiência no 

  
 

11 Fiscalização e em até 30 dias após prazo previsto em Contratada Contratada  

repasse de recursos financeiros na Unidade  

 
contrato.   

 

    
 

     
 

12 Atraso de pagamento de faturas aprovadas em acima 30 Indisponibilidade orçamentária na Unidade decorrente de deficiência no Embrapa Embrapa 
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  dias após o vencimento do prazo contratual repasse de recursos financeiros na Unidade   
 

      
 

   

Morosidade na realização das atividades em descumprimento ao 
  

 

13 Atrasos na execução dos serviços sem justificativa aceita Contratada Contratada 
 

programado no cronograma físico-financeiro do empreendimento. 
 

      
 

   Ocorrência de algum fato superveniente que tenha causado o atraso, mas   
 

14 Atrasos dos serviços com justificava aceita decorrente de pedido da Contratante. cujo atraso seja alocado nesta matriz Embrapa Contratada 
 

   como de suporte da contratante   
 

      
 

  Atrasos na liberação das áreas onde serão executadas as Planejamento inadequado e/ou fatos supervenientes ocorridos após a   
 

 
15

 obras elaboração do planejamento e por falha da Contratante. Embrapa Contratada 
  

 
Acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de  

16 tratamentos especiais com maior consumo de aço ou 
concreto, ou ainda, mudança na técnica de 
construção prevista 

 
 
Atividades com alto grau de imprecisão no levantamento de dados nos  
projetos e elementos técnicos do processo de licitação . inerente para Embrapa Embrapa 

mensuração exata na etapa de planejamento 

 
 

 Acréscimos de serviços necessários à estabilização de 
Atividades com alto grau de imprecisão inerente para mensuração exata   

 

17 taludes (maior abatimento, por exemplo); Aumento do Embrapa Embrapa  

na etapa de planejamento  

 
comprimento ou volume nas fundações.   

 

    
 

     
 

18 
Atraso na liberação de licenças sob a responsabilidade do Atrasos decorrentes de processo externo alheios às partes devidamente 

Embrapa Contratada 
 

Contratado comprovado 
 

     
 

19 
Atraso na liberação de licenças sob a responsabilidade do Atrasos decorrentes de processo externo alheios às partes devidamente 

Embrapa Contratada 
 

Contratante comprovado 
 

     
 

 Custos e atrasos associados com descobertas    
 

20 arqueológicas ou outras interferências com patrimônio Situações imprevisíveis quando da fase de planejamento Embrapa Embrapa 
 

 cultural    
 

     
 

 Custos de retrabalho e atrasos decorrentes de requisitos    
 

21 de qualidade previstos em projeto e não atingidos pela Má gestão da Contratada e/ou baixa qualidade dos insumos Contratada Contratada 
 

 Contratada    
 

     
 

 Diminuição da lucratividade, perda da performance do    
 

22 fluxo de caixa decorrentes da Inflação e/ou flutuação de Variações positivas bruscas no preço de insumos Contratada Contratada 
 

 câmbio e aumento desproporcional do custo de insumos    
 

    
 

23 Restrição de documentação da Contratada Má gestão administrativa da Contratada Contratada Contratada 
 

 
 

24 Eventos seguráveis caracterizados como força maior 
ou caso fortuito 

  
 

quaisquer eventos constantes da apólice de seguro padrão exigida no 
Contratada 

Contratada por 
 

contrato meio de seguro 
 

 
 

25 Paralisação de máquinas e equipamentos críticos da obra Falta de manutenção ou má conservação ou utilização dos equipamentos Contratada Contratada 
 

     
 

26 Atrasos no fornecimento de materiais pelo mercado Crise de abastecimento do mercado local Contratada Contratada 
 

     
 

27 Atraso de serviços de terceiros 
Morosidade na realização das atividades em descumprimento ao 

Contratada Contratada  

cronograma físico-financeiro do empreendimento  

    
 

     
 

28 Embargo da obra por órgãos ambientais 
Embargos decorrentes de situações que não se enquadrem em falha do 

Embrapa Contratada  

planejamento ou falhas de operação  

    
 

 
 

29 Embargo da obra por órgãos de controle 
(Fiscalização, SST, TEM, TCU, CGU, etc.) 

  
 

Embargos decorrentes de situações que não se enquadrem em falha do 
Embrapa Contratada  

planejamento ou falhas de operação  

  
 

 
 

30 Atrasos na solicitação de cadastramento de 
pessoal autorizado a acessar as Unidades 

  
 

Falta de conhecimento sobre os procedimentos internos para acesso ao 
Contratada  Contratada  

local da obra  

 
 

 
 

31 Acidentes de trabalho com os empregados da Contratada Caso fortuito e/ ou negligência, imperícia ou imprudência da Contratada Contratada 
Contratada por 

 

meio de seguro 
 

     
 

32 
Acidentes ocasionados por terceiros contratados pela 

Caso fortuito e/ ou negligência, imperícia ou imprudência da Contratada Contratada 
Contratada por 

 

Contratada meio de seguro 
 

     
 

33 Acidentes com danos materiais, psicológicos e físicos Caso fortuito e/ ou negligência, imperícia ou imprudência da Contratada Contratada Contratada por 
 

 causados pela Contratada a outros   meio de seguro 
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34 Protestos e manifestações sociais Casos fortuitos Embrapa Contratada 
 

     
 

35 Problemas de liquidez financeira da Contratada Problemas na gestão da Contratada Contratada Contratada 
 

     
 

 Greves em serviços públicos ou privados que impeçam ou    
 

36
 afetem a consecução da obra Casos fortuitos Embrapa Contratada 

 

 Não aprovação dos projetos elétricos pela Concessionária Necessidade de melhorias para adequação do projeto aos normativos   
 

37
 local, quando este for de responsabilidade da contratada vigentes Embrapa Contratada 

 

38 Não aprovação dos projetos pelo Corpo de Bombeiros 
Necessidade de melhorias para adequação do projeto aos normativos 

Embrapa Contratada  

vigentes  

    
 

     
 

41 Aumento da DMT da jazida de insumos Fator externo imprevisível Contratada Contratada 
 

     
 

42 Aumento da DMT do bota-fora Fator externo imprevisível Contratada Contratada 
 

     
 

 Necessidade de reforço da rede de alta tensão proveniente Fator externo imprevisível caso a aprovação do projeto na concessionária   
 

43
 da concessionária de energia não tenha sido aprovado previamente à execução da obra Embrapa Embrapa 

 

 
¹ - Para os casos em que o efeito denominado "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Contratada esta deverá apresentar plano de recomposição cronológica, 

considerando o aumento do ritmo de execução das atividades para os meses subsequentes ao que o atraso foi detectado. As medidas corretivas poderão ser 

negociadas com a Contratada, podendo variar entre o incremento de mão de obra para abertura de novas frentes de trabalho, abertura de novos turnos de trabalho e 

modificação de especificações que prevejam, sem prejuízo da qualidade da obra, a realização mais ágil de determinadas etapas, tudo em acordo com a equipe gestora 

do contrato e devidamente formalizado. Já para os casos em que o efeito denominado "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Contratante, a dilação do prazo 

de execução e do prazo de vigência contratual somente será admitida quando a etapa afetada representar o caminho crítico, conforme metodologia CPM. 

 

 
21. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
_____________________________________ 

 
Nome: Alexandre Cotrin da Silva 

 
Matrícula: 362720 

 
 
 
 

22. APROVAÇÃO MOTIVADA DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Com base nas justificativas técnicas e nos argumentos apresentados, aprovo este Termo de Referência. 

 

 
_____________________________________ 

 
Nome: Rogério Almirão Sobreira 

 
Chefe Adjunto de Administração 

 
Embrapa Pesca e Aquicultura 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO EMBRAPA Nº 33/2020 – Embrapa - PRESENCIAL 

 
Anexo II - Projetos Básicos 

 
baixar no repositório google: 

 
PROJETOS BÁSICOS LABORATÓRIO SANIDADE DA EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1VCMvbhvp8wepKZW9lq32FUx439Dngq7g?usp=sharing 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO EMBRAPA Nº 33/2020 – Embrapa - PRESENCIAL Anexo III - Modelo de 

Planilhas Orçamentárias e BDI Planilhas originais baixar no repositório google: 
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PLANILHAS DE CUSTO DO LABORATÓRIO DE SANIDADE DA EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1VCMvbhvp8wepKZW9lq32FUx439Dngq7g?usp=sharing 

 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA  

 
  OBRA B.D.I.: ENCARGOS SOCIAIS 

 

      
 

  EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO 
PADRÃO 

  
 

  SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO 
Desonerado: embutido nos preços unitários 

 

  

**,**% 
 

  GALPÃO DE SANIDADE DA EMBRAPA PESCA E 
 

  
AQUICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EQUIPAMENTO 

dos insumos de mão de obra, de acordo com 
 

  as bases. 
 

  ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES EDITAL E DEMAIS 
**,**% 

  
 

  ANEXOS   
 

     
 

      
 

 
Item Descrição Total 

Peso 
 

 
(%)  

 

     
 

      
 

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA    
 

      
 

02 SERVIÇOS PRELIMINARES    
 

      
 

03 INFRAESTRUTURA    
 

      
 

04 SUPERESTRUTURA    
 

      
 

05 VEDAÇÕES    
 

      
 

06 COBERTURA    
 

      
 

07 ESQUADRIAS    
 

      
 

08 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS    
 

      
 

09 PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTOS    
 

      
 

10 PINTURA    
 

      
 

11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, GÁS E INCÊNDIO    
 

      
 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    
 

      
 

13 APARELHOS E METAIS    
 

      
 

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES    
 

      
 

   Total sem BDI   
 

      
 

   Total do BDI   
 

      
 

   Total Geral   
 

      
 

 

 
_______________________________________________ 

 
Representante da Empresa 

 

 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
 

 

OBRA 
BDI  

 

  
 

  ENCARGOS 
 

  SOCIAIS 
 

   
 

 PADRÃO  
 

EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO **,**% Desonerado: 
 

DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DE SANIDADE DA EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA, 
EQUIPAMENTO 

embutido nos 
 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES EDITAL E preços unitários  

**,**% 
 

DEMAIS ANEXOS dos insumos de 
 

  mão de obra, de 
 

  acordo com as 
 

  bases. 
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DESCRIÇÃO Total Por Etapa 

30 60 90 
 

 
DIAS DIAS DIAS  

   
 

      
 

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA     
 

      
 

02 SERVIÇOS PRELIMINARES     
 

      
 

03 INFRAESTRUTURA     
 

      
 

04 SUPERESTRUTURA     
 

      
 

05 VEDAÇÕES     
 

      
 

06 COBERTURA     
 

      
 

07 ESQUADRIAS     
 

      
 

08 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS     
 

      
 

09 PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTOS     
 

      
 

10 PINTURA     
 

      
 

11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, GÁS E INCÊNDIO     
 

      
 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     
 

      
 

13 APARELHOS E METAIS     
 

      
 

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES     
  

 Porcentagem  
Custo  

 Porcentagem Acumulado  
Custo Acumulado 

 
 

 
_____________________________________________________ 

 
Representante da Empresa 

 
 
 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA  

 
   

OBRA BDI 
 ENCARGOS 

 

    
SOCIAIS  

      
 

       
 

      Desonerado: 
 

    
PADRÃO 

 embutido nos 
 

 EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE  preços unitários  

   
 

RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DE SANIDADE DA EMBRAPA **,**%  dos insumos de 
 

PESCA E AQUICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS EQUIPAMENTO mão de obra, de 
 

 TÉCNICOS CONSTANTES EDITAL E DEMAIS ANEXOS 
**,**% 

 acordo com as 
 

     bases. 
 

        
 

      Valor  
 

Item Código Banco Descrição Und    Quant. 
Valor Unit 

Total  

Unit com  

      
 

      BDI  
 

        
 

01   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA     
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01.01   PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO    
 

        
 

    

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
   

 

       
 

01.01.1 00000651 Próprio ENCARGOS COMPLEMENTARES H   
 

    E LEIS SOCIAIS MENSAIS (S 93565) - AF_201702    
 

        
 

01.01.2 94295 SINAPI 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

MES 
  

 

COMPLEMENTARES   
 

       
 

        
 

02   SERVIÇOS PRELIMINARES    
 

        
 

02.01   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS    
 

        
 

    LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO    
 

02.01.1 99059 SINAPI 
GABARITO DE TÁBUAS 

M 
  

 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2   
 

       
 

    UTILIZAÇÕES. AF_10/2018    
 

        
 

03   INFRAESTRUTURA    
 

        
 

03.01   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA    
 

        
 

    ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM    
 

    PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE    
 

    E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM    
 

03.01.1 90106 SINAPI 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

m³ 
  

 

RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8   
 

       
 

    M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,    
 

    LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.    
 

    AF_01/2015    
 

        
 

    ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO    
 

03.01.2 96523 SINAPI OU SAPATA, COM m³   
 

    PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017    
 

        
 

    ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,    
 

03.01.3 96526 SINAPI SEM PREVISÃO DE m³   
 

    FÔRMA. AF_06/2017    
 

        
 

    REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO    
 

03.01.4 93382 SINAPI MECANIZADA. m³   
 

    AF_04/2016    
 

        
 

    PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR    
 

03.01.5 94099 SINAPI 
OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 

m² 
  

 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.   
 

       
 

    AF_06/2016    
 

        
 

03.02   FUNDAÇÕES    
 

        
 

    ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM,    
 

03.02.1 101175 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM M   
 

    ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020    
 

        
 

    MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE    
 

03.02.2 95583 SINAPI ESTACAS DE SEÇÃO KG   
 

    CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016    
 

        
 

    MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE    
 

03.02.3 95577 SINAPI ESTACAS DE SEÇÃO KG   
 

    CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016    
 

        
 

    ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE    
 

03.02.4 95602 SINAPI CONCRETO ARMADO, UN   
 

    DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016    
 

        
 

    ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA    
 

03.02.5 96543 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-60 KG   
 

    DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017    
 

        
 

    ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA    
 

03.02.6 96546 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-50 KG   
 

    DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017    
 

        
 

    FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE    
 

03.02.7 96537 SINAPI 
FÔRMA PARA BLOCO DE 

m² 
  

 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA   
 

       
 

    RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017    
 

        
 

    ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA    
 

03.02.8 96543 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-60 KG   
 

    DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017    
 

        
 

    ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA    
 

03.02.9 96546 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-50 KG   
 

    DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017    
 

        
  

 
https://sistemas.sede.embrapa.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=53416… 21/42 



19/11/2020   SEI/EMBRAPA - 4830927 - Edital   
 

03.02.10 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA KG   
 

    UTILIZANDO AÇO CA-60    
 

    DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017    
 

        
 

    ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA    
 

03.02.11 96544 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-50 KG   
 

    DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017    
 

        
 

    FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE    
 

03.02.12 96539 SINAPI 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

m² 
  

 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2   
 

       
 

    UTILIZAÇÕES. AF_06/2017    
 

        
 

    FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE    
 

03.02.13 96538 SINAPI 
FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 

m² 
  

 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.   
 

       
 

    AF_06/2017    
 

        
 

    CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE    
 

03.02.14 00038409 SINAPI 
RESISTENCIA C30, COM 

m³ 
  

 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO   
 

       
 

    DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)    
 

        
 

    ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO    
 

03.02.15 101166 SINAPI 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 

m³ 
  

 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM   
 

       
 

    BETONEIRA. AF_05/2020    
 

        
 

    CONTENÇÃO EM BLOCOS CANALETA LARG=14CM,    
 

03.02.16 
FLP-EMB- 

Próprio 
ENCHIMENTO COM CONCRETO E DUAS BARRAS DE 

M² 
  

 

011 AÇO CORRIDAS DIAM=10MM EM CADA   
 

      
 

    FIADA. (S93199)    
 

        
 

    ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA    
 

    CONVENCIONAL DE    
 

03.02.17 92775 SINAPI CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA KG   
 

    OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -    
 

    MONTAGEM. AF_12/2015    
 

        
 

    ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA    
 

    CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA    
 

03.02.18 92778 SINAPI EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG   
 

    UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.    
 

    AF_12/2015    
 

        
 

    MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES    
 

    RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM    
 

03.02.19 92414 SINAPI 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 

m² 
  

 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA   
 

       
 

    COMPENSADA    
 

    RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015    
 

        
 

    ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA    
 

03.02.20 96543 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-60 KG   
 

    DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017    
 

        
 

    ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA    
 

03.02.21 96544 SINAPI UTILIZANDO AÇO CA-50 KG   
 

    DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017    
 

        
 

    FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE    
 

03.02.22 96539 SINAPI 
FÔRMA PARA VIGA 

m² 
  

 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA   
 

       
 

    RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017    
 

        
 

    CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE    
 

03.02.23 00038409 SINAPI 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 

m³ 
  

 

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO   
 

       
 

    (NBR 8953)    
 

        
 

04   SUPERESTRUTURA    
 

        
 

04.01   CONCRETO ARMADO    
 

        
 

    ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA    
 

    CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA    
 

04.01.1 92775 SINAPI EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG   
 

    UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.    
 

    AF_12/2015    
 

        
 

    ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA    
 

    CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA    
 

04.01.2 92778 SINAPI EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO KG   
 

    UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.    
 

    AF_12/2015    
 

        
 

04.01.3 92414 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES m²   
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    RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM  
 

    ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25  
 

    M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA  
 

    COMPENSADA  
 

    RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  
 

      
 

    ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA  
 

04.01.4 95943 SINAPI 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

KG  

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0  

     
 

    MM - MONTAGEM. AF_01/2017  
 

      
 

    ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA  
 

04.01.5 95944 SINAPI 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

KG  

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3  

     
 

    MM - MONTAGEM. AF_01/2017  
 

      
 

    MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA  
 

04.01.6 95939 SINAPI 
ESCADAS, COM 2 LANCES, 

m²  

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4  

     
 

    UTILIZAÇÕES. AF_01/2017  
 

      
 

    CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE  
 

04.01.7 00038409 SINAPI 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 

m³  

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO  

     
 

    (NBR 8953)  
 

      
 

05   VEDAÇÕES  
 

      
 

05.01   ALVENARIA  
 

      
 

    (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE  
 

    ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE  
 

05.01.1 89168 SINAPI CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA m² 
 

    EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)  
 

    E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  
 

      
 

06   COBERTURA  
 

      
 

06.01   ESTRUTURA DA COBERTURA  
 

      
 

    FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM  
 

    AÇO, VÃO DE 5 M,  
 

06.01.1 92606 SINAPI PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, UN 
 

    METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO  
 

    IÇAMENTO. AF_12/2015  
 

      
 

    TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA  
 

    TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA  
 

06.01.2 92580 SINAPI DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA m² 
 

    OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE  
 

    VERTICAL. AF_07/2019  
 

      
 

06.02   COBERTURA E TELHAMENTO  
 

      
 

    TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5  
 

06.02.1 94213 SINAPI MM, COM ATÉ 2 m² 
 

    ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  
 

      
 

07   ESQUADRIAS  
 

      
 

07.01   METALICA  
 

      
 

    GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE  
 

  
FLP-EMB- 

 ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
 

07.01.1 Próprio ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", M  

023  

   GRADIL FORMADO POR TELA TRAPEZOIDAL #5X5CM.  
 

     
 

    (S99839)  
 

      
 

    GUARDA-CORPO DE AÇO COM 1,10M DE ALTURA,  
 

    MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE  
 

07.01.2 99839 SINAPI 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO 

M  

POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM,  

     
 

    FIXADO COM  
 

    CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P  
 

      
 

08   IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS  
 

      
 

08.01   IMPERMEABILIZAÇÕES  
 

      
 

    IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO  
 

08.01.1 98557 SINAPI ASFÁLTICA, 2 m² 
 

    DEMÃOS AF_06/2018  
 

      
 

09   PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTOS  
 

      
 

09.01   PISO  
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09.01.1 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE m³  
 

    CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,   
 

    USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,   
 

    NÃO ARMADO. AF_07/2016   
 

       
 

09.02   PAREDE   
 

       
 

    CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS   
 

09.02.1 87879 SINAPI 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

m² 
 

 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM  
 

      
 

    PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   
 

       
 

    (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE   
 

    EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,   
 

09.02.2 89173 SINAPI 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

m² 
 

 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,  
 

      
 

    EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E   
 

    EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014   
 

       
 

10   PINTURA   
 

       
 

10.01   PAREDE/TETO/PISO   
 

       
 

    APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM   
 

10.01.1 88485 SINAPI PAREDES, UMA DEMÃO. m²  
 

    AF_06/2014   
 

       
 

    APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX   
 

10.01.2 88489 SINAPI ACRÍLICA EM m²  
 

    PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   
 

       
 

10.02   ESQUADRIAS   
 

       
 

    PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE   
 

10.02.1 74145/001 SINAPI 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

m² 
 

 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE  
 

      
 

    REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).   
 

       
 

10.03   ESTRUTURAS DIVERSAS   
 

       
 

    PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE   
 

10.03.1 74145/001 SINAPI 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

m² 
 

 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE  
 

      
 

    REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).   
 

       
 

11   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, GÁS E INCÊNDIO   
 

       
 

11.01   ÁGUA FRIA   
 

       
 

11.01.1 
FLP-EMB- 

Próprio FUNDAÇÃO PARA CAIXA D´ÁGUA METALICA - 80 M3 UN 
 

 

025  
 

      
 

       
 

11.01.2 
FLP-EMB- 

Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 80.000 L UN 
 

 

I008  
 

      
 

       
 

    TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM   
 

    RESERVAÇÃO DE ÁGUA   
 

11.01.3 94654 SINAPI DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE M  
 

    FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E   
 

    INSTALAÇÃO. AF_06/2016   
 

       
 

12   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
 

       
 

12.01   ENTRADA DE ENERGIA E QGBT   
 

       
 

    QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA   
 

    DE ACO GALVANIZADO,   
 

12.01.1 83463 SINAPI PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN  
 

    MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E   
 

    NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO   
 

       
 

    DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE   
 

12.01.2 93654 SINAPI NOMINAL DE 16A - UN  
 

    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
 

       
 

    DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO   
 

12.01.3 74130/005 SINAPI NEMA (AMERICANO) 60 UN  
 

    A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   
 

       
 

12.02   REDE DE BAIXA TENSÃO   
 

       
 

    ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM   
 

12.02.1 91871 SINAPI 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

M 
 

 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
 

      
 

    AF_12/2015   
 

       
 

12.02.2 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), M  
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    PARA CIRCUITOS  
 

    TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO  
 

    E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM  
 

12.02.3 91867 SINAPI 
(3/4"), PARA CIRCUITOS 

M  

TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E  

     
 

    INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),  
 

12.02.4 91868 SINAPI 
PARA CIRCUITOS 

M  

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  

     
 

    INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM  
 

12.02.5 91863 SINAPI 
(3/4"), PARA CIRCUITOS 

M  

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO  

     
 

    E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,  
 

12.02.6 91890 SINAPI 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

UN  

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -  

     
 

    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,  
 

    ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS  
 

12.02.7 91917 SINAPI TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO UN 
 

    E  
 

    INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM  
 

12.02.8 91875 SINAPI 
(3/4"), PARA 

UN  

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -  

     
 

    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM  
 

12.02.9 91885 SINAPI 
(1"), PARA 

UN  

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -  

     
 

    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO),  
 

12.02.10 91940 SINAPI PVC, INSTALADA EM UN 
 

    PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -  
 

12.02.11 91937 SINAPI FORNECIMENTO E UN 
 

    INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-  
 

12.02.12 91926 SINAPI 
CHAMA 450/750 V, PARA 

M  

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E  

     
 

    INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-  
 

12.02.13 91928 SINAPI 
CHAMA 450/750 V, PARA 

M  

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E  

     
 

    INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-  
 

12.02.14 92981 SINAPI 
CHAMA 450/750 V, PARA 

M  

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

     
 

    AF_12/2015  
 

      
 

12.03   TOMADAS E INTERRUPTORES  
 

      
 

    INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,  
 

12.03.1 91959 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E UN 
 

    PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

    TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,  
 

12.03.2 91996 SINAPI INCLUINDO SUPORTE UN 
 

    E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  
 

      
 

12.04   LUMINARIAS  
 

      
 

    LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2  
 

12.04.1 97586 SINAPI 
LÂMPADAS TUBULARES 

UN  

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA  

     
 

    RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  
 

      
 

    LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1  
 

12.04.1 97584 SINAPI 
LÂMPADA TUBULAR 

UN  

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA  

     
 

    RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  
 

      
 

12.04.2 97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE UN 
 

    SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA  
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     LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E    
 

     INSTALAÇÃO. AF_02/2020    
 

         
 

     RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO    
 

12.04.3 83399 SINAPI EXTERNA 220V/1000W - UN 
 

     FORNECIMENTO E INSTALACAO    
 

        
 

13   APARELHOS E METAIS    
 

         
 

     LAVATÓRIO INOX COM ACIONAMENTO NO JOELHO,    
 

     INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E    
 

13.1 
FLP-EMB- 

Próprio 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

UN  

021 CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -  

       
 

     FORNECIMENTO E    
 

     INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (S86943)    
 

        
 

14   SERVIÇOS COMPLEMENTARES    
 

         
 

14.01    LIMPEZA FINAL    
 

         
 

14.01.1 99811 SINAPI 
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 

m²  

 
AF_04/2019  

         
 

       
 

    ___________________________________________________________________   
 

      Representante da Empresa    
 

      
 

     MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA DESONERAÇÃO D 
 

        
 

        
 

   Grupo  A  Despesas indiretas 
 

        
 

     A.1  Administração central 
 

        
 

     A.2  Garantia 
 

        
 

     A.3  Risco 
 

        
 

     A.4  Outros (especificar) 
 

        
 

       Total do grupo A 
 

        
 

        
 

   Grupo  B  Bonificação 
 

        
 

     B.1  Lucro 
 

        
 

       Total do grupo B 
 

        
 

        
 

   Grupo  C  Impostos 
 

        
 

     C.1  PIS 
 

        
 

     C.2  COFINS 
 

        
 

     C.3  ISSQN (Prefeitura de Teófilo Otoni) 
 

        
 

       Total do grupo C 
 

        
 

        
 

   Grupo  D  Despesas Financeiras (F) 
 

        
 

       Despesas Financeiras (F) 
 

        
 

       Total do grupo D 
 

          
  

 

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) 
 

BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 x 100 
 

(1- I) 
 

___________________________________________ 
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     Representante da Empresa 
     

      

    

   MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA FORNECIMENTO DE M 

      

      

  Grupo  A Despesas indiretas 
      

    A.1 Administração central 
      

    A.2 Garantia 
      

    A.3 Risco 
      

    A.4 Outros (especificar) 
      

     Total do grupo A 
      

      

  Grupo  B Bonificação 
      

    B.1 Lucro 
      

     Total do grupo B 
      

      

  Grupo  C Impostos 
      

    C.1 PIS 
      

    C.2 COFINS 
      

    C.3 ISSQN (Prefeitura de Teófilo Otoni) 
      

     Total do grupo C 
      

      

  Grupo  D Despesas Financeiras (F) 
      

     Despesas Financeiras (F) 
      

     Total do grupo D 
       

 
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) 

 
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 x 100 

 
(1- I) 

 
___________________________________________ 

 
Representante da Empresa 

 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO EMBRAPA Nº 33/2020 – PRESENCIAL 

 
Anexo IV - Declaração de inexistência de empregados menores 

 
 
 

 
À Comissão Especial de Licitação 

 
Ref. EDITAL DE LICITAÇÃO EMBRAPA Nº /2020 – PRESENCIAL 
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Objeto: (descrever o objeto) 
 
 
 
 

 
Prezados Senhores, 

 
O (LICITANTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, que em seu quadro de funcionários não há empregados com menos de 18 anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 
Declara, outrossim, que também não há empregados menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. 

 
Local: 

 
Data: 

 
Representante Legal: (ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA) 

 
RG: 

 
CPF: 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO EMBRAPA Nº 33/2020 – PRESENCIAL 

 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

 

 
________________________________________________________________________(razão social da empresa)inscrita no CNPJ nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF nº. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto neste EDITAL DE LICITAÇÃO EMBRAPA Nº /2018 – PRESENCIAL, sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 

 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 
 

...................................... 
 

(Local e data) 
 

.......................................................... 
 

(representante legal) 
 

 
OBS. 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

 

 
2) Esta declaração deverá ser encaminhada à EMBRAPA, juntamente com o envelope de habilitação, com a pretensão de se beneficiar nesta licitação do 

regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO EMBRAPA Nº 33/2020 – PRESENCIAL 

 
Anexo VI - Minuta de Contrato 

 

 
CONTRATO N.º______, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO  
GALPÃO DE SANIDADE DA EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS 
CONSTANTES EDITAL E DEMAIS ANEXOS, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, A EMBRAPA, E, DE OUTRO, A EMPRESA 
__________________. 

 
A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embrapa, empresa pública federal, dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, instituída por força da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, com 

Estatuto aprovado pelo Decreto Nº 7.766, de 26 de junho de 2012, com as alterações dadas pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada 
em 09/08/2018, publicada na Seção “I” do DOU de 31/08/2018, por intermédio de sua Unidade Descentralizada denominada Centro Nacional de 
Pesquisa em Pesca, Aquicultura e Sistemas Agrícolas (CNPASA) - Embrapa Pesca e Aquicultura, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
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00.348.003/0019-40, com Inscrição Estadual n.º 29.419.695-1, Inscrição Municipal nº 230.235, sediada em Palmas/TO, no Prolongamento da Av. 
NS 10, Cruzamento com Av. LO 18, Sentido Norte, Loteamento Água Fria, CEP 77.008-900, doravante denominada simplesmente Embrapa, 
neste ato representada pelo seu Chefe Adjunto de Administração, o Sr. Rogério Almirão Sobreira, portador da Cédula de Identidade nº 
______________ e do CPF nº ________________ e o Supervisor do Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos, Sr. ______________, 
portador do CPF _____________ e RG ____________, a empresa _________________________________________ inscrita no CNPJ sob o N.º 
___________________, Inscrição Estadual sob o N.º ________________, localizada na ________________________________________, 

doravante designada simplesmente CONTRATADA, legalmente representada pelo seu (Sócio, Gerente,
 Diretor, Proprietário etc) 

_______________, Sr. __________________________, portador da Cédula de Identidade nº ________________ - _______ e do CPF nº 
__________________-____, tendo em vista o resultado da licitação, conforme LICITAÇÃO EMBRAPA n.º ____/________ - Embrapa/_______, 
realizada em _____/_____/______, da qual decorre a lavratura do presente Instrumento, têm justo e contratada a execução dos serviços objeto 
deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes 
contratantes às normas constantes da Lei nº 13.303, de 30/06/2016 e suas alterações posteriores, do Regulamento de Licitações, Contratos e 
Convênios da EMBRAPA e aos preceitos de Direito Privado, bem como às cláusulas e condições que se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
O presente contrato tem por objeto a execução da OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO 

GALPÃO DE SANIDADE DA EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ELEMENTOS TÉCNICOS 

CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA - A especificação pormenorizada do objeto contratado, os requisitos técnicos e as condições de prestação dos serviços, 

bem como as obrigações e responsabilidades específicas estão indicadas nos respectivos anexos e proposta que integram e complementam este 

contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e anexos: 

 
I. executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários estabelecidos pela EMBRAPA e nos prazos ajustados, por meio de 
pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a EMBRAPA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos causados às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, quer sejam eles praticados por 
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a prestação dos 
serviços;  
II. recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da EMBRAPA, 
cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem 
como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação e 
supervisão dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, 
ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;  
III. manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer 
questões pertinentes à execução do contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e solicitações 

da EMBRAPA, bem como para que a EMBRAPA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessárias ao cumprimento da legislação 

pertinente à segurança e saúde no trabalho, o qual deverá ser formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato;  
IV. conferir e atestar os serviços prestados, garantindo que os mesmos atingem o nível de adequação descrito pela EMBRAPA, cumprindo, 

rigorosamente, os prazos estabelecidos pela EMBRAPA e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham 

causar à EMBRAPA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus 
para a EMBRAPA;  
V. substituir os empregados, nos casos de falta, ausência legal, férias, bem como nos casos em que a conduta do prestador seja considerada 

inconveniente pela EMBRAPA, de modo que os serviços não sejam descontinuados nos horários/períodos estabelecidos;  
VI. diligenciar para que seus empregados tratem com cordialidade o pessoal da EMBRAPA, clientes, visitantes e demais contratados; 

VII. dar ciência à EMBRAPA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços; 
 

VIII. prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamações e convocações da EMBRAPA; 

IX. diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no objeto deste contrato; 
 

X. pagar com pontualidade aos seus empregados o salário e benefícios indicados na sua proposta e apresentar à EMBRAPA, juntamente com 

o documento fiscal, os comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuições e taxas incidentes sobre esses serviços, quando devidos, 

referentes ao mês de competência do documento fiscal;  
XI. assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para 

todos os efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados/prepostos e a 

EMBRAPA;  
XII. agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por seus empregados que estejam ou, em algum momento, 
estiveram envolvidos na prestação de serviços objeto deste contrato, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as 
necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a EMBRAPA. A omissão da CONTRATADA, nas 
demandas dessa natureza, será considerada falta grave, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste contrato, assegurada a prévia 
defesa;  
XIII. indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela EMBRAPA, por força de sentença judicial 

que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária da EMBRAPA por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que 

extinta a relação contratual entre as partes;  
XIV. respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, inclusive quanto à necessidade 

de constituição de CIPA, se for o caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”;  
XV. atender às solicitações da EMBRAPA para realização de serviços extraordinários e para prorrogação do turno contratado, cabendo à 

CONTRATADA a adoção das providências pertinentes junto à Delegacia Regional do Trabalho competente;  
XVI. assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios, que porventura sejam colocados à disposição para a  
prestação dos serviços, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a EMBRAPA das despesas com manutenção corretiva decorrente de má 

utilização, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda;  
XVII. fornecer à EMBRAPA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado, planilha detalhada dos insumos que compõem o 

preço contratado;  
XVIII. informar à EMBRAPA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os nomes, os respectivos números da carteira de 

identidade e CPF(MF) dos empregados alocados na prestação dos serviços, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer 
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atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no contrato. Da mesma forma, faz-se 

necessária a comunicação de todas as ocorrências de afastamento definitivo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e novas contratações de 

empregados, até o dia do início do trabalho;  
XVIX. manter seus empregados, quando em serviço nas dependências da EMBRAPA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e 

acessórios em perfeito estado de conservação e identificados com crachá em padrão indicado pela EMBRAPA.  
XX. manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e 

comerciais da EMBRAPA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o 

objeto deste contrato;  
XXI. obedecer às normas e rotinas da EMBRAPA, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à segurança e saúde 

no trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 

ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas 
dependências da EMBRAPA;  
XXII. dispor-se a toda e qualquer fiscalização da EMBRAPA, no tocante à prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações 

previstas neste contrato;  
XXIII. fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes; 

 
XXIV. orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, 

visando a mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções, observadas as exigências e necessidades da EMBRAPA;  
XXV. estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato, com a 

qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação;  
XXVI. fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e condições necessários para o desenvolvimento de suas 

funções, exigidos por legislação ou norma do trabalho específica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar “e-mail”, sendo vedada a utilização da 

conta de “e-mail” da EMBRAPA;  
XXVII. prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados e a plena execução do objeto contratado, inclusive 

nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;  
XXVIII. manifestar-se quanto a aceitação ou não, nas mesmas condições contratuais, de acréscimos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado deste contrato, e/ou de supressões que se fizerem necessários;  
XXIX. manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação; 

 
XXX manter perante a EMBRAPA, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, 

telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, 

inclusive os relativos a tributos, em face da condição da EMBRAPA de substituta tributária;  
XXXI. não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;  
XXXII. assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, bem como a não utilização de 

práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, orientação sexual, partido político, classe social, nacionalidade;  
XXXIII. diligenciar para que seus empregados, quando em serviço na EMBRAPA, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de 

alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da EMBRAPA, sejam clientes, 

empregados ou terceirizados;  
XXXIV. observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração anexa, que integra este contrato. 

 
XXXV. observar a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras 

de acessibilidade previstas na legislação.  
XXXVI. manter uma conduta pautada por elevados padrões de ética e integridade, capaz de assegurar relações sustentáveis, compatíveis com a 

legislação e o interesse público.  
XXXVII Aceitar alterações das condições dos serviços inicialmente pactuados no caso de eventuais mudanças estruturais da EMBRAPA quando 

essas não trouxerem impactos no equilíbrio financeiro do contrato, ou negociar com a EMBRAPA caso sejam demonstrados impactos.  
XXXVIII. tomar conhecimento dos termos da Lei nº 12.846/2013 e de suas regulamentações, reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelos 

atos praticados em seu interesse ou benefício, por qualquer pessoa que o represente, bem como adotar as medidas pertinentes no seu âmbito de 

atuação e influência, para combater a prática de atos lesivos à Administração Pública. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 
São responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato e anexos: 

 
I. Responder por todo e qualquer dano que causar à EMBRAPA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 

mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela EMBRAPA, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa;  
II. Responder por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de 

trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à EMBRAPA o exercício do direito de 

regresso, eximindo a EMBRAPA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;  
III. Arcar com quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à EMBRAPA, por autoridade competente, em decorrência do 
descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à 
EMBRAPA.  
IV. Responder, por força da lei, civil e penal, pela indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização dos dados, informações ou documentos 

de qualquer natureza, exibidos, manuseados, os quais deve guardar sigilo, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMBRAPA 

 
A EMBRAPA obriga-se a: 

 
I. indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da 

CONTRATADA nas dependências da EMBRAPA;  
II. notificar formalmente a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento contratado, oportunizando 

justificativa; III. efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato; 

IV. indicar o representante da EMBRAPA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato; V. 

exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado. 
 
https://sistemas.sede.embrapa.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=53416… 30/42 



19/11/2020 SEI/EMBRAPA - 4830927 - Edital 
 

Subcláusula Única - No caso de supressão de itens do Serviço contratado, poderá o contratado pleitear ressarcimento, na forma do art. 81,§ 4º. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
A  CONTRATADA receberá pela execução total da obra objeto deste contrato, o preço certo e ajustado de R$ __________  
(________________________________________). O pagamento será realizado no prazo máximo até 30 (trinta) dias; contados da apresentação 
da fatura/nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a 

cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos 

danos decorrentes. 

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

 
a) Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a contratada apresentará a medição prévia 

dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

 

b) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, 

estiverem executados em sua totalidade. 

 

c) Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá 

apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da EMBRAPA aprovar a quitação antecipada do valor respectivo. 

 

d) A EMBRAPA terá o prazo de (número de dias) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no 

todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados. 
 

e) Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência 

Social. 
 

f) A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos 

florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 
 

g) Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha 

de medição, com detalhamento dos serviços executados, e de memória de cálculo detalhada. 

 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades 

contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

 
SUBCLÁUSULA QUARTA - O pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação 

estabelecidos neste Edital e somente será efetuado após atesto pelo servidor competente na Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada, que 

deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: 

 
SUBCLÁUSULA QUINTA - Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação perante o 

cadastro no prazo de até (estabelecer prazo), sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e seus anexos e rescisão do contrato. 

 
SUBCLÁUSULA SEXTA - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a EMBRAPA. 

 
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Sobre o valor devido ao contratado, a EMBRAPA efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 

(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da 

Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12. 

 
SUBCLÁUSULA OITAVA - Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar 

nº 116/03, e legislação municipal aplicável. 

 
SUBCLÁUSULA NONA- A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá 

a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA - A EMBRAPA deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo 

contratado. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo 

administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela EMBRAPA, o 

valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
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pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 

aplicação das seguintes fórmulas: 

 
I=(TX/100)/365 

 
EM = I x N x VP, onde: 

 
I =, Índice de compensação financeira; 

 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

 
EM = Encargos moratórios; 

 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 
VP = Valor da parcela em atraso. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

 
O prazo de vigência do presente contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, com início na data de assinatura deste instrumento e 

término em ____/____/_____. 

 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a partir do disposto na ordem de serviço 

para início da execução da obra e conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 
No curso da execução deste contrato caberá à EMBRAPA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das 

disposições deste instrumento. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A EMBRAPA, sempre que entender pertinente, realizará consulta ao Registro do CEIS/CNEP/CEPIM (Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e Cadastro Nacional das Empresas Punidas/ Cadastro de Entidades Privadas sem fins Lucrativos), 

para verificar se existe ocorrência de sanções que restrinjam o direito de a empresa participar de licitações ou de celebrar contratos com a 

Administração Pública ou a existência de penalidades aplicadas pela Administração Pública com base na Lei 12.846/2013. 

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A EMBRAPA poderá promover as diligências que entender necessárias para verificar a aderência da 

CONTRATADA à legislação anticorrupção. 

 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A ausência de fiscalização por parte da EMBRAPA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas 

neste contrato; 

 
SUBCLÁUSULA QUARTA - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não exime a CONTRATADA da 

responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 
 

 
SUBCLÁUSULA QUINTA - As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela fiscalização 

e conterão, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e respectivos responsáveis. 

 
SUBCLÁUSULA SEXTA- A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações 

ou registros no Livro de Ordem. 

 
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o 

acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, 

justificar por escrito. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO RESSARCIMENTO 

 
A CONTRATADA autoriza a EMBRAPA a descontar o valor correspondente aos danos ou prejuízos eventualmente apurados diretamente dos 

pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, 

depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos. 
 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O valor a ser ressarcido à EMBRAPA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for 

responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no 
período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à EMBRAPA, utilizando-se 

a seguinte fórmula: 

 
VIN 

 
VAT = ------- X IDF, onde: 

 
IDI 

 
VAT = valor atualizado 
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1. VIN = valor inicial 
 

2. IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial) 
 

IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final) 

 
CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 

 
Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

 
I. todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes; 

 
II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras 

despesas que se façam necessárias à execução dos serviços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________ (valor por extenso), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor  
global contratado, apresentando à EMBRAPA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a 

seguir: 

 
I. Caução em dinheiro; 

 
II. Seguro-garantia 

 
III. Fiança bancária 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se 

garantir o integral cumprimento do contrato, em conta bancária específica indicada pela EMBRAPA, tendo como beneficiária a EMBRAPA. 

 
a) Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de 

poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu 

efetivo levantamento; 

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais 

estipuladas, conforme descrito na apólice. 

 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A apólice do seguro-garantia deve conter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, acrescido de 

mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias 

após a última data de vencimento do contrato; 

 
a) O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos sofridos pela EMBRAPA em decorrência de inadimplemento 

da contratada, inclusive quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários e ao ressarcimento das multas, bem como prejuízos advindos de atos, 

fatos ou indícios de violação pela CONTRATADA às normas anticorrupção, devendo constar nas condições especiais. 

 
Caso tenha sido admitida ressalva no Edital, quanto à cobertura de encargos trabalhistas e previdenciários, condicionando o reembolso ao trânsito 

em julgado de sentença condenatória, a EMBRAPA deve inserir o inciso I a esta alínea, conforme segue: 

 
I - No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva que condiciona o reembolso de prejuízos ao trânsito em julgado 

de sentença condenatória. 
 

 
a) A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que 

a integram; 

 
SUBCLÁUSULA QUARTA – A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à EMBRAPA 

em decorrência da má execução do contrato. 

 
SUBCLÁUSULA QUINTA– A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por 

instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e 

responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual. 

 
SUBCLÁUSULA SEXTA – Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos a seguir: 

 
a) Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos); 

 

b) Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias; 

 

c) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à EMBRAPA, independentemente de interpelação judicial, 

caso o afiançado não cumpra suas obrigações; 
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d) Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 – 

Novo Código Civil; 

 

e) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no Subclaúsula Décima 

Primeira desta cláusula. 

 

f) Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária; 

 

g) Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional; 

 

h) O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” 

acima. 

 
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do 

seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições. 

 
SUBCLÁUSULA OITAVA - A perda da garantia em favor da EMBRAPA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, 

independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato. 

 
SUBCLÁUSULA NONA - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer 

valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual 

pactuado. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA – A CONTRATADA deve providenciar a renovação ou prorrogação da fiança bancária sempre que a vigência do 

contrato for estendida ou prorrogada, mantendo-se o atendimento ao prazo de validade exigido na alínea ‘b’ da subcláusula oitava acima. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a EMBRAPA, com as devidas justificativas, poderá 

ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula. 

 
a) a substituição da garantia, após aceitação pela EMBRAPA, será registrada no processo administrativo por simples apostilamento, dispensando-

se aditamento contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Pela inexecução total ou parcial do contrato pela CONTRATADA, a EMBRAPA, garantida defesa prévia, aplicar-lhe-á as sanções abaixo 

enumeradas. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 

abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna 

possível, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste contrato, conforme 

listado a seguir: 

 
a. advertência; 

 
b. multa; 

 
c. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 

 
d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

 
a. atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto, tendo como base o cronograma de execução físico-financeiro; 

 
b. descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação 

de sanções mais graves, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis; 
 

c. nos demais casos previstos neste contrato e na legislação vigente. 

 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Será aplicada multa nas seguintes condições: 

 
a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecução parcial do objeto; 

 
b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do objeto. 

 

 
SUBCLÁUSULA QUARTA: Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 

15 (quinze) dias após a data definida na Ordem de Serviço. 

 
SUBCLÁUSULA QUINTA: Além das anteriormente previstas, poderão ser aplicadas multas conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 

abaixo. 
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Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar apenas a sanção de advertência. 

 
Tabela 1  

 
 GRAU CORRESPONDÊNCIA 
   

1 R$ 150,00 
   

2 R$ 250,00 
   

3 R$ 350,00 
   

4 R$ 500,00 
   

5 R$ 2.500,00 
   

6 R$ 5.000,00 
   

 
 
 
 

Tabela 2  
 

 INFRAÇÃO GRAU 
 

   
 

Item DESCRIÇÃO  
 

   
 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado; por 

01 
 

empregado e por ocorrência.  

  
 

   
 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 

01 
 

serviços; por empregado e por dia.  

  
 

   
 

3 
Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de 

02 
 

material; por ocorrência.  

  
 

   
 

4 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de 

03 
 

proteção individual (EPI), quando necessários; por 
 

 empregado e por ocorrência.  
 

   
 

5 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

03 
 

caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa 
 

 designada.  
 

   
 

6 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 

03 
 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.  

  
 

   
 

7 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 

03 
 

funcionários; por ocorrência.  

  
 

   
 

8 
Utilizar as dependências da Embrapa para fins diversos do 

04 
 

objeto do contrato; por ocorrência.  

  
 

   
 

9 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

04 
 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência.  

  
 

   
 

10 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 

06 
 

cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; 
 

 por ocorrência.  
 

 
 Para os itens a seguir, deixar de:  

 

   
 

11 
Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 15 dias após a 

01 
 

assinatura do contrato; por dia de atraso.  

  
 

   
 

12 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; 

01 
 

por empregado e por dia.  

  
 

   
 

13 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por ocorrência. 01 
 

   
 

14 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 01 
 

   
 

15 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por 

01 
 

ocorrência.  

  
 

   
 

16 Preencher / atualizar o Livro de Ordem por prazo superior a 72 horas. 02 
 

   
 

17 
Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades àqueles que se 

02 
 

negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência.  

  
 

   
 

18 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 02 
 

   
 

19 
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os 

02 
 

limites mínimos estabelecidos por este contrato; por serviço e por dia.  
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20 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03  
 

   determinados pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.   
 

      
 

       

21 
Indicar e manter, durante a execução do contrato, o(s) responsável(is) técnico(s) pela obra, nas 

04 
 

 

quantidades previstas neste termo de referência; por dia.  
 

     
 

      
  

 

 
SUBCLÁUSULA SEXTA: Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços previstos no 

cronograma de execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, serão aplicadas multas conforme a Tabela 3 

abaixo.  
1. A apuração dos atrasos será feita a cada medição dos serviços. 

 
2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer 

o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
 

3. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a sanções variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da 

frequência do(s) atraso(s). 

 
Tabela 3  

 
 

GRAU 
MULTA 

TIPO DE ATRASO 
 

 
(sobre o valor previsto a ser executado no mês) 

 

    
 

     
 

1 0,10% brando e eventual 
 

     
 

2 0,30% 
mediano e eventual 

 

  
 

brando e intermitente 
 

   
 

     
 

3 0,50% 
grave e eventual 

 

  
 

brando e constante 
 

   
 

     
 

4 0,70% mediano e intermitente 
 

     
 

5 0,90% 
grave e intermitente 

 

  
 

mediano e constante 
 

   
 

     
 

6 1,10% grave e constante 
 

     
 

 

 
SUBCLÁUSULA SÉTIMA: Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 

 
a. brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) na execução dos serviços da etapa; 

 
b. mediano: quando acarretar um atraso superior a 15% (quinze por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) na execução dos serviços da  
etapa; 

 
c. grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na execução dos serviços da etapa. 

 
SUBCLÁUSULA OITAVA: Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

 
a. eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 

 
b. intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes; 

 
c. constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes. 

 
SUBCLÁUSULA NONA: A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparação entre o 

valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a 

medição em questão. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA: Transcorridas as etapas do processo administrativo e mantida a decisão de aplicação da multa, esta poderá ser 

aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição seguintes ao da constatação do atraso. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: No primeiro mês em que ocorrer atraso, poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de 

advertência. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra até 5% (cinco por cento) 

do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma físico-financeiro. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, recuperação 

satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a EMBRAPA poderá, a seu exclusivo critério e mediante recomendação da FISCALIZAÇÃO, 

optar pela não aplicação da multa. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos 

atrasos. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Poderá ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por 

dia de atraso na conclusão da obra, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite, considerando o percentual executado da obra, poderá 

será configurada a inexecução parcial do objeto. 
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SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por 

cento) do valor total do contrato. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Embrapa, de que trata o inciso III, art. 83, da 

Lei n.º 13.303/16, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecução 

parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1 desta cláusula. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

entre outros casos, quando a CONTRATADA: 

 
a. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b. praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

 
c. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a EMBRAPA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

 
d. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido 

conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio da EMBRAPA; 
 

e. cometer ato capitulado como crime pela Lei nº. 13.303/2016, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da 

EMBRAPA após a assinatura do contrato; 
 

f. apresentar à EMBRAPA qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para 

comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 
 

g. incorrer em inexecução total do objeto, conforme previsto no item 3.2 desta cláusula. 
 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As penalidades indicadas nesta cláusula, com exceção da multa de mora, aplicadas pela autoridade 

competente da EMBRAPA, após regular processo administrativo e garantida a defesa prévia, serão lançadas no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF e devidamente publicadas para manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

– CEIS. 

 
SUBCLÁUSULA DÉCIMA NONA: O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 

 
SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA: Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada 

da garantia contratual. 

 
SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher 

a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

 
SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido, este será encaminhado para 

inscrição em dívida ativa. 

 
SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser 

complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contados da solicitação da EMBRAPA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
As infrações penais tipificadas na Lei nº 12.846/13 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais 

cominações aplicáveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 
A rescisão do contrato se dá: 

 
I. De forma unilateral, assegurada a prévia defesa; 

 
II. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a EMBRAPA e para a CONTRATADA. 

 

III. Por determinação judicial. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA- Constituem motivo para a rescisão unilateral do contrato: 

 
I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 

III. O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;  
IV. A prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 

12.846/2013; V. Inobservância da vedação ao nepotismo; 
 

VI. Prática de atos que prejudiquem ou comprometam à imagem ou reputação da EMBRAPA, direta ou indiretamente. 
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A rescisão decorrente dos motivos elencados nos incisos III, IV, V e VI será efetivada após o regular processo 

administrativo. 
 

 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os efeitos da rescisão do contrato serão operados a partir da comunicação escrita sobre o seu julgamento, ou, na 

impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial. 

 
SUBCLÁUSULA QUARTA - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente ao serviço 

contratado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
A despesa com a contratação do serviço será pelo valor certo e total de R$ (X reais), conforme o orçamento estimativo disposto no Termo de 
Referência, correrá à conta (colocar a rubrica que identifica a dotação orçamentária. Exemplo: Unidade Gestora XXXX; Classificação das 

Despesas XXXX; Itens das Despesas XX, Programa de Trabalho XXXX, Plano Interno XXXX, Espécie de Empenho XX), relativo ao exercício de 
(ano). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
A Embrapa permitirá a subempreitada apenas de serviços de natureza especial, tais como: execução de fundações, instalações em geral 

(elétricas, hidráulicas, telefone, ar condicionado, etc) ou que exijam técnica especializada na sua execução (concreto pretendido, cozinha 

industrial, móveis e equipamentos de laboratório, paredes divisórias, forros, etc). 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Previamente à contratação das subempreiteiras, a licitante contratada deverá submeter, obrigatoriamente à 

Embrapa, através da fiscalização da obra, a relação de empresas para a execução dos serviços de subempreitadas. A subcontratação só poderá 

ser efetivada após autorização formal da Embrapa que exigirá a documentação que julgar necessária. 

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A Embrapa se reserva o direito de definir serviços que devam ser subempreitados. 

 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Após a aceitação pela Embrapa, da empresa subempreiteira, esta somente poderá ser substituída com 

autorização da Embrapa ou por sua determinação expressa, no caso de atuação deficiente ou irregular. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
Este contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos: 

 
I Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

 
II Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 

permitidos por este Regulamento; 

 
III Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

 
IV Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

 
V Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 

atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MATRIZ DE RISCOS  

 

 
#  
ID 

 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 
 
 
RISCO 
 

 
Alterações no objeto contratado 

(dentro dos limites legais) por fato 

superveniente 

 
Alterações contratuais (dentro dos 

limites legais) por erros no projeto 

contratado do objeto licitado 
 

 
Eventos climáticos extremos 

 
 

 
 

FATOR DE RISCO (CAUSA) 
 EFEITOS E QUEM OS SUPORTA 

 

   
 

    

 

ATRASOS¹ CUSTOS ADICIONAIS 
 

  
 

    
 

     

Alteração de requisitos ou critérios normativos    
 

ou  atualização  dos  processos  ligados  a  
Embrapa Embrapa  

atividade  fim  da  edificação  e  outros  fatos  
 

   
 

supervenientes    
 

    
 

     

Inconsistências   técnicas   nos   elementos    
 

produzidos na etapa de planejamento -  Erros   Embrapa Embrapa 
 

de projeto    
 

    
 

     

Ocorrência de eventos climáticos pontuais e    
 

extremos que impeçam o andamento normal  
Embrapa Contratada por meio de Seguro  

dos serviços em execução e/ou causem danos  
 

   
 

ao objeto contratado em execução 
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4  Eventos  climáticos  com  incidência  Ocorrência de chuvas em volume superior à   Embrapa Contratada 
   acima do previsível para o período  média histórica para o mês, dependendo do  

     serviços em execução.  
         

         

           
  

Eventos climáticos com  incidência 
 Ocorrência de  chuvas  em volume igual  ou 

 

5   inferior  à média  histórica para o  mês,   Contratada  

 

previsível para o período 
 

 

   
dependendo do serviços em execução.  

      
 

         
 

          

  Erros de projeto - divergência entre  Erro na etapa de planejamento de maneira que 
 

6 elementos  técnicos  do  objeto  em   seus elementos técnicos  determinem soluções   Contratada 

  construção.  diversas para um ou mais serviços da obra    
 

       
 

        

  Erros de projeto - subquantificações  Erros na planilha orçamentária referencial da   
 

7  entre 95% à 99,99% do quantitativo  Contratante   que   caracterizem   quantitativo   Contratada 
 

  real  diferente do real em até 5%     
 

           
 

            

  
Erros de projeto - subquantificações 

 Erros na planilha orçamentária referencial da   
 

8   Contratante que caracterizem quantitativo   Contratada  

 

abaixo de 95% do real 
 

 

   
diferente do real acima de 5%     

 

        
 

           
 

            

    Erros na planilha orçamentária que   
 

    caracterizem  a  omissão  de  determinados   
 

9 
 Erros de projeto - Omissão de serviço  serviços necessários para a obra e que estejam  

Contratada  

 na planilha orçamentária  contemplados nos demais elementos técnicos  
 

     
 

do processo de licitação da etapa de 
planejamento 

 
 
Contratada 
 

 
Contratada 
 

 
Contratada 
 

 
Embrapa 
 
 
 

 
Embrapa 

 
 

10   Furtos ou roubos   Segurança inadequada no canteiro de obras Contratada 
 

          
 

           

  Atraso  de pagamento de  faturas  
Indisponibilidade orçamentária na  Unidade 

 
 

  aprovadas pela Fiscalização e em até   
 

11   decorrente  de deficiência  no repasse  de Contratada  

 30   dias após  prazo previsto  em   

   

recursos financeiros na Unidade 
  

 

  
contrato.      

 

         
 

 

 Contratada 

 
Contratada 

 

  Atraso de pagamento de faturas  Indisponibilidade orçamentária na  Unidade   
 

12  aprovadas em acima 30 dias após o  decorrente de deficiência no repasse de  Embrapa 
 

  vencimento do prazo contratual  recursos financeiros na Unidade     
 

                
 

                 

  
Atrasos na execução dos serviços 

 Morosidade na realização das atividades em   
 

13   descumprimento ao programado no cronograma  Contratada  

 

sem justificativa aceita 
    

 

     
físico-financeiro do empreendimento.    

 

           
 

           
 

            

        Ocorrência de algum fato superveniente que   
 

14 
 Atrasos dos serviços com justificava  tenha causado o atraso, mas decorrente de  

Embrapa  

 aceita      pedido da Contratante. cujo atraso seja alocado  
 

         
 

nesta matriz como de suporte da contratante 

 
 
Embrapa 
 

 
Contratada 
 
 

 
Contratada 

 

  
Atrasos na liberação das áreas onde 

 Planejamento inadequado e/ou fatos   
 

15   supervenientes ocorridos após a elaboração do  Embrapa  

 

serão executadas as obras 
    

 

     
planejamento e por falha da Contratante.     

 

             
 

               
 

                

  Acréscimos nos volumes  de  
Atividades  com  alto  grau  de  imprecisão no 

  
 

  escavação, necessidade  de    
 

    levantamento de  dados nos  projetos e    

  tratamentos especiais com maior    
 

16   elementos técnicos do processo de licitação .  Embrapa  

 consumo  de aço ou concreto, ou   
 

   inerente para mensuração exata na etapa de    

  ainda,   mudança na técnica de    
 

   

planejamento 
      

 

  
construção prevista            

 

              
 

           
 

            

  Acréscimos de serviços necessários à         
 

  estabilização de taludes (maior  Atividades com alto grau de imprecisão inerente   
 

17 abatimento, por exemplo); Aumento do para mensuração exata na etapa de Embrapa comprimento ou 
volume nas planejamento 
fundações. 

 
 
Contratada 
 
 
 

 
Embrapa 
 
 
 
 
 
Embrapa 

 

18 
 Atraso na liberação de licenças sob a  Atrasos  decorrentes de processo externo  

Embrapa  

 
responsabilidade do Contratado   

alheios às partes devidamente comprovado  
 

      
 

          
 

           

19 
 Atraso na liberação de licenças sob a  Atrasos  decorrentes de processo externo  

Embrapa  

 
responsabilidade do Contratante   

alheios às partes devidamente comprovado  
 

      
 

              
 

               

  Custos e atrasos associados com  
Situações  imprevisíveis  quando  da fase  de 

  
 

20  descobertas arqueológicas ou outras   Embrapa  

  

planejamento 
    

 

  
interferências com patrimônio cultural       

 

         
 

          
 

           

  Custos   de   retrabalho   e   atrasos        
 

21 
 decorrentes de requisitos de qualidade  Má gestão da Contratada e/ou baixa qualidade  

Contratada  

 previstos em projeto e não atingidos  dos insumos     
 

        
 

pela Contratada 
 

22 Diminuição da lucratividade, perda da Variações positivas bruscas no preço de Contratada performance 
do fluxo de caixa insumos 

decorrentes da Inflação e/ou flutuação 
de câmbio e aumento desproporcional 
do custo de insumos 

  
Contratada 

 
Contratada 
 

 
Embrapa 
 
 

 
Contratada 
 

 
Contratada 
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23 

 
24 

 
25 

 
26 

 

 
27 

 

 
28 

 

 
29 

 

 
30 

 

 
31 

 
32 

 
 
Restrição de documentação da 

Contratada 
 
Eventos seguráveis caracterizados 

como força maior ou caso fortuito 
 
Paralisação de máquinas e 

equipamentos críticos da obra 
 
Atrasos no fornecimento de materiais 

pelo mercado 

 
Atraso de serviços de terceiros 
 

 
Embargo da obra por órgãos 

ambientais 

 
Embargo da obra por órgãos de 

controle (Fiscalização, SST, TEM, 

TCU, CGU, etc.) 
 
Atrasos na solicitação de 

cadastramento de pessoal autorizado 

a acessar as Unidades 
 
Acidentes de trabalho com os 

empregados da Contratada 
 
Acidentes ocasionados por terceiros 

contratados pela Contratada 

 

 
Má gestão administrativa da Contratada 

 
quaisquer eventos constantes da apólice de 

seguro padrão exigida no contrato 
 
Falta de manutenção ou má conservação ou 

utilização dos equipamentos 

 
Crise de abastecimento do mercado local 

 
Morosidade na realização das atividades em 

descumprimento ao cronograma físico-

financeiro do empreendimento 
 
Embargos decorrentes de situações que não se 

enquadrem em falha do planejamento ou falhas 

de operação 
 
Embargos decorrentes de situações que não se 

enquadrem em falha do planejamento ou falhas 

de operação 

 
Falta de conhecimento sobre os procedimentos 

internos para acesso ao local da obra 

 
Caso fortuito e/ ou negligência, imperícia ou 

imprudência da Contratada 
 
Caso fortuito e/ ou negligência, imperícia ou 

imprudência da Contratada 

 

 
 

Contratada Contratada 
  
  

Contratada Contratada por meio de seguro 
  
  

Contratada Contratada 
  
  

Contratada Contratada 
  
  

Contratada Contratada 

  
  

Embrapa Contratada 

  
  

Embrapa Contratada 

  
  

Contratada Contratada 

  
  

Contratada Contratada por meio de seguro 
  
  

Contratada Contratada por meio de seguro 
 

 
Acidentes com danos materiais,  

33 psicológicos e físicos causados pela 

Contratada a outros 

 

 Caso fortuito e/ ou negligência, imperícia ou 
 Contratada  Contratada por 

meio de seguro imprudência da Contratada 
 

 34  
 

35 
 

 
36 

 
 

 
37 

 
 

 
38 

  
 

Protestos e manifestações sociais Casos fortuitos 
 

Problemas de liquidez financeira da 
Problemas na gestão da Contratada  

Contratada    
 

    
 

Greves  em  serviços  públicos  ou  
 

privados que impeçam ou afetem a Casos fortuitos 
 

consecução da obra    
 

Não aprovação dos projetos elétricos  
 

pela  Concessionária local, quando Necessidade de melhorias para adequação do 
 

este  for  de  responsabilidade  da projeto aos normativos vigentes 
 

contratada     
 

Não aprovação dos projetos elétricos  
 

pela Concessionária local, quando os Necessidade de substituição das especificações 
 

equipamentos propostos  não forem dos equipamentos 
 

aprovados pela mesma 

  
 

Embrapa Contratada 
  
  

Contratada Contratada 
  
  

Embrapa Contratada 

  
  

Embrapa Contratada 

  
  

Embrapa Contratada 

 

Necessidade de reforço da rede de Fator externo imprevisível caso a aprovação do  
39 alta tensão proveniente da projeto na concessionária não tenha sido Embrapa Embrapa 

concessionária de energia aprovado previamente à execução da obra 
 

¹ - Para os casos em que o efeito denominado "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Contratada esta deverá apresentar plano de 
recomposição cronológica, considerando o aumento do ritmo de execução das atividades para os meses subsequentes ao que o atraso foi 
detectado. As medidas corretivas poderão ser negociadas com a Contratada, podendo variar entre o incremento de mão de obra para abertura de 
novas frentes de trabalho, abertura de novos turnos de trabalho e modificação de especificações que prevejam, sem prejuízo da qualidade da 
obra, a realização mais ágil de determinadas etapas, tudo em acordo com a equipe gestora do contrato e devidamente formalizado. Já para os 
casos em que o efeito denominado "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Contratante, a dilação do prazo de execução e do prazo de 
vigência contratual somente será admitida quando a etapa afetada representar o caminho crítico, conforme metodologia CPM. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do presente 

contrato, conforme estabelecido na Matriz de Risco, exceto quando estiver definido expressamente a responsabilidade da EMBRAPA. 
 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA- Os casos omissos serão objeto de análise pautada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo, conforme caso 

concreto. 
 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A Matriz de Riscos estabelece a probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro, que independa da 

vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra, incluindo prejuízo econômico. 
 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Considera-se mantido o equilíbrio-financeiro do contrato quando atendidas as suas condições e mantidas as disposições da Matriz 

de Risco, somente sendo possível a CONTRATADA solicitar a recomposição do equilíbrio econômico financeiro quando sua responsabilidade for excluída na 

Matriz de Risco. 
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SUBCLÁUSULA QUINTA - As partes concordam, especificamente, com a matriz de riscos estabelecida em anexo ao Edital de licitação a que este contrato 

se vincula 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

 
I. é facultada a alocação de empregados portadores de necessidades especiais nos locais de prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA 

avaliar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada.  
II. a EMBRAPA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de 

início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;  
III. é vedado à CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 

autorização da EMBRAPA;  
IV. a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou 

documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e 
absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação 

e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.  
V. no caso de MPE optante pelo Simples Nacional, a Declaração de Empresas Optantes do Simples Nacional, apresentada no ato da 

assinatura do contrato e que o integra, permite à CONTRATADA a obtenção do benefício da dispensa de retenção dos tributos federais, na forma 

da IN RFB 1.244/2012. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

 
Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do ____________, na cidade  
de_________. 

 
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas. 
 

 
Local/data  

 

 

 EMBRAPA DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA 
    

 Nome: ______________ Nome: ______________ 

 CPF(MF): ______________ CPF(MF): ______________ 
    

 

 
Testemunhas  

 
 
 

 

 Nome: ______________ Nome: ______________ 
   

 CPF(MF): ______________ CPF(MF): ______________ 
   

 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Anexo VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
 
 

_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº ____________ e do  
CPF nº ____________, como representante devidamente constituído de _________________________ (identificação do  
licitante ou do Consórcio), inscrita no CNPJ nº ____________, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no  
Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: (a) a 

proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de 

apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
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outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação 

quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta apresentada para 

participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) que está plenamente ciente do teor e da 

extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 
 
 

 

_________________________, em ___ de_____________ de ______ 
 
 
 
 

 

________________________________________ 
 

(assinatura do representante legal do licitante)  
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Luciano do Carmo Rocha, Supervisor, em 19/11/2020, às 15:53, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, 

de 8 de outubro de 2015.  
 

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php? 

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 4830927 e o código CRC 58D9F9F9.  
 

 
Referência: Processo nº 21194.001214/2020-03 SEI nº 4830927 
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